Załącznik nr 8 do SIWZ

Zakres obowiązków Inspektora: 

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

codziennej obecności na terenie realizacji inwestycji, potwierdzanej zapisem w dzienniku budowy

- reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy,

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,

- żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót poprzez: uczestniczenie w dokonywaniu odbioru częściowego oraz końcowego dla każdego etapu inwestycji.

- sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

- kontroli wpisów w dzienniku budowy,

- dokonania odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- ochrona interesów Zamawiającego,

- sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej,

- uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy,

- przeprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji z uzyskaniem stosownych zezwoleń wraz z koordynacją działań z nadzorem autorskim i instytucją nadzorującą realizację projektu,

- w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność wyjaśnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

- sprawdzanie poprawności ubezpieczeń i gwarancji z warunkami umowy na roboty budowlane,

- ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego,

- udzielanie pomocy we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z realizacją i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie zadania - „System zasilania w energię cieplną kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”  realizowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanych na budowę oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania  tj. wnioski o płatność, sprawozdania,

-organizowanie, prowadzenie oraz sporządzanie protokołów z regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji,

- przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego i odbiorów częściowych: potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego i częściowego, skompletowanie dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.), koordynowanie odbiorów specjalistycznych: Państwowej Inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów, wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu,

-Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru dla każdego etapu zadania (inspekcji) i sporządzanie protokołu odbioru, Świadectwa przejęcia, listy wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami umowy.,

- pomoc Zamawiającemu w realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,

- rozliczenie końcowe w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z przygotowaniem druków PT i OT,

- w okresie gwarancyjnym (okres zgłaszania wad), przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, nadzorowanie i egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót, koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, wydanie świadectwa wykonania, przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności,

- przygotowanie niezbędnych dokumentacji do finansowego i merytorycznego rozliczenia dofinansowania udzielonego z środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanych na budowę „Systemu zasilania w energię cieplną kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.
- inne czynności i zadania nie wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane.
Wyrażam zgodę na:    

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           

Oświadczam że:

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Przewidziałem wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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