SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

TOM VI

S$T-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45212212-5

ST 00.01.00

Nr Wspdlnego Stownika Zamowien (C PV) 4521 221 2'5

WYMAGANIA OGOLNE
PROJEKT CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

A £ I =1 PP 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG] .........couiiiiiiie ettt 3
1.2 IMWESTON ...t h e st h e st b e e e h b e e b e e e b e a et aa e e 3
1.3. Charakterystyka PrzedSIEWZIECIA ..........coiuiiiiiiiii ettt sttt e bt e she e e be e sabeabeeenbeeabeesnnanne 3

1.3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budOWIANEGO, ..........cooiuiiiiiiiii e 3
1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE]..........cooiiiiiiiiii e 3
14.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] .........cccovveiriiiiiiiiiiiiieie e 4
1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV). .............. 4
1.6. Zakres Robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG ......cc..ioiuiiiiieie e 4
1.7. Niektore okreslenia POASTAWOWE ...........oii ittt et e et e e s sbe e e saneeeaasaeeeasbeeesaseeanbeeesnneaeaan 4
1.8. Ogodlne wymagania dotyCZgCe RODOL ..........c.iiiiiii ettt ettt nne et 7
1.8.1. Przekazanie Placu BUAOWY ...........cociiiiiiiieee ettt ettt ettt ettt eae et en e e 7
1.8.2. Dokumentacja ProjeKtowa i POWYKONAWCZA...........cooiiuiiiiiiiii ittt 7
1.8.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi..........oocoeviiiiiiiiiiiiiiiiineeee 8
1.8.4. ZabezpieCzenie Placu BUOWY ..........ooo ittt e e st e e e nae e e asbeeennnee e e 9

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

1.8.6. OCRHIrONA PrZECIWPOZAIOWA .....c.veiiiieuiie ittt ettt ettt e et b e s et et enae e et e e e ee e e bt e ebe e e bt e nareeteeeaneenneeaenan

1.8.7. Materiaty SZKOIIWe dla OOCZENIA..........eiiiiiiiiiii et 10
1.8.8. Ochrona wtasnos$cCi PUDIICZNE] i PrYWaTNE] ........eiiuiiiiieiii et 10
1.8.9. Ograniczenie ObCIGZEN OSi POJAZAGOW.......cccuuiiiiiiiietieai ettt ettt et sb e e ne e sae e te e e 10
1.8.10. BezpieCZeNStWO i NIGIENA PraCY .........eeiiiiiieeiiii ettt e et e b e et e s e e nneas 10
1.8. 11, Plan DEZPIECZEASIWE ......eeiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e e e ate e e s s ae e e e s be e e eatbeeeanseeeanbseeeanbeeesneeeenneas 11
1.8.12.  Ochrona i Utrzymanie RODOL .........cooiiiiiiiiie ettt e st e e st e e e e aeeenbe e e snneeeenneas 11
1.8.13.  Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrZePISOW.........c.coiiiiiiiiiiii ettt 11
1.8.14.  Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogoOWedO0 ..........ccueeeiureerrreeerireeesnneessenees 11
1.8.15.  Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem RODOL ...........cceeiiiiiiiiiiiiice e 11

1.8.16.  Wycinki drzew i krzewow

2. IMATERIALY ....ciieciieecetecceeeeeesaeessseessae e ass e s sae s aseaeassas et eseasassasateseassEsas s eseasseeastsanasseeasteasssassteasabssasateastassasatensasessasatanensen 1
2.1. Dopuszczenia stoSowania MatEriaOW . ...........cocuiiiiiiiieieii ettt e et e e see e e e saee e e e beeeesnneeaesnneaeannes 11
2.2. Jakos$¢ stosowanych materiatdw . .........coooviiiiiiiiiii e .12
2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;... .12
2.4. Materiaty nie odpowiadajace WYMaGANIOM ..........cciiiiiiiiiee ettt st ee e st e e e e e sre e e e snne e e s nneeeennee 12
2.5. Przechowywanie i sktadowanie MateriatOW ............oc.uii it 12
2.6. Wariantowe stosowanie MateriatOw ..............cooiiiiiiiiiii s 13
£ o 7.4 = 13
L3723V 0 13

ST 00.01.00/ 1

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



TOM VI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

S$T-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45212212-5

5. WYKONANIE ROBOT ......oooceereetricastsessses st e s ssess s e s ssess st s s sessssessssssesssessssssessessssssessssnssssssnssnsessssesassessssnssasssnssnsssassenes 13
5.1. Ogolne zasady WyKoNyWania RODOT. .........coiiiiiiiiii ettt et nne e 13
5.2. Program RODOL ........coiieii ettt ettt e et e ek e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e nnre e e nannas 14
5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia................. 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..... .14
6.1. =T Lo LY oo [o | o - TSP PSP P PP U PPPPPPN 14
6.2. Program zapewni€nia JAKOSCI (PZJ) .......eoi ittt e et e sttt e et e e e e be e e e ente e e e nneaeannas 15
6.3. Zasady KONtroli JaKOSCI RODOT...........co ittt e et e e st e e st e e s ste e e snaee e snneeeesneeeeneeeannneeens 15
6.4. PODIErANIE PIrODEK. ... ettt ettt b et ettt ettt h e nen e nre et 16
6.5. Bad@nia i POMUAIY ...ttt ettt e et e e et e e s e e e et e e e e et et e e ar e e e e e e e e e e e nnre e e nannas 16
6.6. IRz ToTe a4l o= o - o TP PP TP OPPRTT 16
6.7. Badania prowadzone przez INSPeKtora NAGZOIU ...........coiiiiiiiiiiiiiee et cee e e e et e e e e e e s e e e e e sntaeeeeeesennnees 16
6.8. Certyfikaty | AEKIAIrACIE ..o ettt e ettt e e ae e e e be e e e e be e eane e e e ambeeessaeeesaneeeeanneaeanes 16
6.9. DOKUMENTY DUAOWY ...ttt ettt sttt ettt e bt e bt e sae e et e esat et e e e ab e e ebeeseneeteenaneetee e 16
6.9.1. DZIENNIK BUAOWY ...ttt ettt ettt ettt b e e b e she e et nat e et e e et e bt e saeeeneenaneetee e 16
6.9.2. KSIEA ODIMIAIU ...ttt b et b et h e sh et ea bt e bt et e e bt e e a bt eb e e saeeebeenabeenbee e 17
6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie MateriatOW. ............cooiuiiiiiiiiiiiiii e 17
6.9.4. RYSUNKI POWYKONAWECZE ...ttt ettt ettt b e at e e e st e e e b e e e e nbe e e seneeesnneeeebneeeanee 17
6.9.5. Pozostate dOKUMENLY DUAOWY .......ooiiiiiie ettt e e e e st e e sae e e e asaeeebeeeeanes 18
6.9.6. Przechowywanie dokumentOw DUAOWY ...........cociiiiiiiiiiiiie et 18
7. OBMIAR ROBOT .....ooeuiieuetecetreestss e ssesssess st et s sss s st se s ee s st s s st s ssssssssesssesesssssssessassnsss s sssssssnsessnsessssessssnssassssssnsesassnes 18
7.1. 0Ogolne zasady ObBMIAIU RODOL ..........oiiiiiiiiiie ettt be ettt e bt st e et e e eab e e nbeesaee s 18
7.2. Zasady okreslania iloSci RODOt i MAteriafOW ............oiiiiiiiiiii et 18
7.3. Urzadzenia i SPrZ@t POMUAIOWY .........eiiiuiiie ittt te ettt ettt et e e et e e e s bt e e sab bt e e aabe e e ebb e e e st st e e aabe e e e nbeeeeenbeeanneeeenneas 18
7.4. LA =T R 2= T Lo A A =T o = USRI 18
7.5. Czas PrzeprowadzZania ODMIBIU .........oo it ettt e et e e e bt e e e e bt e e e e abe e e s abeeeaaseeesasseeesnseaeaanneaaane 18
8. ODBIORROBOT........ccoecevreennne .18
8.1. (O] o1 o] VA o] o o) Ao [=Y 1o 1oy =Y TP RP PRSPPI 18
8.1.1. Odbidr Robét Zanikajacych i UlegajaCyCh ZaKryCil..........c.coieiiieiiiiiiieiie et 19
8.1.2. OADIOT CZESCIOWY ...ttt ettt ettt ettt e bt e s he e e st e e aeeeateeab e e eabeesbeeeab e e eheeamb e e seeembeebeeenbeesaeeambeanneanbeeannean 19
8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich WhUOWANIEM .........ooiiiiiiii ettt e e eae e e enneeeeas 19
8.1.4. (@ e o] T T Ao TaToTo 1T TP P OV RPPR 19
8.1.5. OdbiOr POGWEATANCYJNY ...ttt ettt ettt ettt nae e st e e et e bt e bt e et e enae e e et e sa e s et eteesaneereesane s 20
8.2. Przejecie 0dCiNKa RODOT ..........ooii ettt ettt sttt b et ae et 20
8.2.1. Przejecie CZESECI RODOL. ... ittt e e s e e e sanr e e e s e e ereeeenne 20
8.2.2. Przejecie KONCOWE RODOE ........ooiiiiiiiie ettt et e e e e e e sanr e e e asneeenbneeenes 21
8.2.3. Dokumenty do przejecia KONCOWEJO RODOL.........c.uiiiiiiiiiiii ettt 21
8.24. Przejecie ostateczne (po okresie gWaranCyjNyM) ..........ooeiueiiaiieee ettt e e sae e e e saae e e sseea e saneeaenes 21
9. PODSTAWA PLATNOSCI ......oeucuericuricaetresteec st e sess st sessssssssssessssessssssessssessssssessesessssessssssessssessssnsessssessssessnsssasssnssnsssassnes 22
9.1. USHaIENIA OGOINE ...ttt h e et ettt et e b e e e hb e e ehe e et e et e bt et e e e ab e e eheenaneenbeenareentee e 22
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji TECHNICZNE].........ccuuiiiiiiiiiiie e 22
10. PRZEPISY ZWIAZANE .........oooceeeeieercerseereseresseeassaeasasesesssasatasessassasasessassesastssssaeeasssasasaeesesssasasasssesssessassssssnsnssnssssssasssncn 23
L A P Y1 F= Te E= T T T Moo o] [ 1= T PP TPPROPPROPPPPRIN 23
10.2.  Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia23

ST 00.01.00/ 2

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

S$T-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45212212-5

TOM VI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO -
REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — wraz z robotami towarzyszacymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych
specyfikaciji.

1.2 Inwestor

URZAD MIASTA | GMINY LESKO
ul. Parkowa 1, 38 — 600 Lesko

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: BUDOWA CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU PLYWALNIA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU-DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Dokumentacja zostata opracowana w ramach Projektu NEB/PL/PDK/1.3/07/83 ,Opracowanie dokumentacji
technicznej dla przysziego projektu rozwijajacego infrastrukture turystyczng Gminy Lesko w ramach
Programu Sasiedztwa Polska — Biatorus - Ukraina INTERREG I[IIA/TACIS CBC 2004-2006. Rezultatem
projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalnosci dla budowy Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku. Projekt byt realizowany z udziatem Partnera z Ukrainy - Centrum
Rozwoju Municypalnego i Regionalnego we Lwowie.

Adres: teren Kompleksu jest ograniczony ul. Bieszczadzka, ul. Jana Pawta Il, terenami zespotu szkét drzewnych,
ogrodkow dziatkowych oraz rzeka San. Czesé pierwsza Kompleksu, objeta niniejszym projektem, lezy w
centralnej i pétnocno — zachodniej strefie opisanego terenu, pomiedzy rzeka, ogrédkami dziatkowymi,
zespotem szkot drzewnych i ulicg Bieszczadzka. Na dziatkach ewidencyjnych nr: 116/3, 116/5, 116/6, 116/7,
116/8, 116/9 z obrebu Lesko-Posada Lesko i 239/9, 739/3, 1320 z obrebu Lesko

1.3.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem zaprojektowanej inwestycji jest wybudowanie na terenie miasta Lesko Kompleksu Sportowo-
Rekreacyjnego. Realizacja inwestycji zapewni wypoczynek, rekreacje i aktywne spedzenie czasu wolnego mieszkancom miasta,
powiatu oraz turystom odwiedzajacym region w okresie sezonu letniego i zimowego. Projektowany Kompleks Sportowo-
Rekreacyjny zwigkszy atrakcyjnos¢ miasta, bedzie magnesem dla os6b wypoczywajacych w rejonie Leska i spowoduje naptyw
dodatkowych turystow. Gtownymi elementami Kompleksu beda kryta ptywalnia i stadion pitkarski. Uzupetnieniem Kompleksu
beda funkcje rekreacyjne: pole kempingowe, boiska, plac zabaw, plaze trawiaste.

Efektem realizacji projektu bedzie powstanie nowoczesnego osrodka, ktéry stanowi¢ bedzie baze sportowg przeznaczong dla
turystéw oraz mieszkancéw z terenu Leska i okolic. W Kompleksie organizowane beda zajecia sportowe dla uczniéw szkot
podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. W godzinach popotudniowych oraz w dniach wolnych od nauki korzysta¢
beda z niego mogli mieszkancy i przyjezdni w kazdym wieku. W okresie wakacji z ustug kompleksu beda mogty korzystaé
zorganizowane grupy turystyczne, wczasowicze oraz sportowcy.
Projekt podzielono na dwie odrebne czesci, obejmujace tacznie Kompleks Sportowo — Rekreacyjny, dla ktérych opracowano
odrebny projekt budowlany:
. Czes¢ pierwszg stanowi: ,Projekt budowlany Czesci 1 Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego w Lesku - Plywalnia, pole
kempingowe, boisko wielofunkcyjne, otwarte tereny rekreacyjne i parking”
. Czes$¢ druga stanowi: ,Projekt budowlany Czesci 2 Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego w Lesku - Modernizacja
istniejacego stadionu i boisko treningowe do pitki noznej”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) jest kryta ptywalnia stanowigca gtéwny
budynek pierwszej czesci Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego w Lesku.

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy pierwszego etapu realizacji.

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosé i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujace zrédta szczegoétowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
o  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
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mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna
4)  Przedmiar

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsiewzigecia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

- } Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
grupa robot: 45212000-6 kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
klasa robét: ‘ 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych ‘
\ |
kategoria robét: ‘ 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich ‘

1.6.
Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

ponizszego spisu:
Spis zawarto$ci opracowania

LP | NR SPECYFIKACJI | NRCPV NAZWA SPECYFIKACI
Jednostka obmiaru
1 2 3 4
1. | ST00.01.00 | 452122125 | WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
LP | NR SPECYFIKACJI |  NR CPV NAZWA SPECYFIKAC.I
1 2 3 2
2. | ST01.01.00 | 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
ST 02.00.00 WZNOSZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LP | NR SPECYFIKACJI |  NR CPV NAZWA SPECYFIKACUI
1 2 3 2
452623004 :
3. [ST020100  |43292300-% | ROBOTY ZELBETOWE
4. [ST020200 | 45232410-9 | MONTAZ STALOWYCH KONSTRUKCJI ELEMENTOW BUDOWLANYCH
5. |ST0203.00 | 302238004, | MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
6. | ST02.0400 | 452625202 | ROBOTY MUROWE SCIAN
7. [ST 020500 | 452600007 | WYKONANIE DACHU Z PLYT WARSTWOWYCH
8. | ST 020600 | 45261210-9 | WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH DACHOW | TARASOW
9. |ST0207.00 | 453200006 | ROBOTY IZOLAGYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
10./ST02.08.00 | 454211005 | MONTAZ SCIAN WYPEENIAJACYCH KONSTRUKCJE SZKIELETOWA
11T 02.09.00 | 452612109 | WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH
MONTAZ ELEMENTOW WYPEENIAJACYCH OTWORY W PRZEGRODACH
127024000 | 454211005 | JouiAr oIl
13ST02.11.00 | 454210004 | MONTAZ OKLADZIN ELEWACYJNYCH
12ST02.12.00 | 454100004 | TYNKOWANIE
15ST02.13.00 | 454321005 | ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG
16.| ST 02.14.00 ol aas’ | WYKONANIE SCIAN, SUFITOW | OBUDOW W TECHNOLOGI G-K
454500006, ,
17./ST02.1500 | 45262650-2, | MONTAZ ZABUDOWY | OKEADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH
45432200-6
18.ST02.16.00 | 45442100-8 | MALOWANIE
19.ST02.17.00 | 452133123 | MONTAZ SUFITOW MODUEOWYCH
20]ST 021800 | 45450000-6 | MONTAZ WYPEENIAJACYCH | UZUPEENIAJACYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
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ST 03.00.00 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
LP | NR SPECYFIKACJI |  NR CPV
1 2 3 )
21| sT030100  |E12T9. |INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ | C.CW. i hydrantow P-POZ
22| STos0200  |E127°9, INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ Z SYSTEM ODZYSKU
: 02. 45232410-9 | CIEPLA Z KANALIZACJI SANITARNE.
23| ST03.0300  |S00%0 | INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWE.
24 sT030400  |E12T0 |INSTALACJIE C.0., CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z INSTALACJA SOLARNA
453330000,
25| ST03.0500 | 429930000" | BUDOWA KOTLOWNI GAZOWE]
26.| ST03.06.00 |45333000-0 | INSTALACJA GAZOWA
27.| ST03.07.00 453312008 ||\ STA ACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
28| ST03.0800  |52931000 | ZWIROWY WYMIENNIK CIEPLA DLA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
45331000-6
20| ST03.00.00 | ;2931000 | POZIOMA POMPA CIEPLA
30.| ST03.10.00 | 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
453142003,
31| ST03.11.00 | 493142003, | INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
452321405,
32| ST08.12.00 | 32232149-5 | AUTOMATYKA INSTALACJI CIEPLNYCH
33| ST03.13.00 | 452122125 | INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
34| ST03.4400 | 52311123 | |NSTALACJA ELEKTRYCZNA TECHNOLOGI BASENOWEJ
25| STo315.00 | 452122118, | INSTALACJA CHEODNICZA DLA LODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM CIEPLA
: 5. 42513000-5 | ODPADOWEGO
ST 04.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ELEMENTY SIECI UZBROJENIA | ROBOTY DROGOWE
LP | NR SPECYFIKACJI NR CPV NAZWA SPECYFIKACJI
1 2 3 )
36.| ST04.01.00 |45112710-5 | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZIELENI
37.| ST04.02.00 |45111291-4 | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
38| ST04.03.00 |45112720-8 | WYKONANIE NAWIERZCHNI | URZADZEN SPORTOWYCH
39 ST040400 | 520199000 | ZEWNETRZNE INSTALACJE ELETROENERGETYCZNYCH | OSWIETLENIE TERENU
40.| ST04.0500  |055D. | ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACI SANITARNEJ | DESZCZOWEY
41 ST0406.00  |Fooo® . | ZEWNETRZNE INSTALACJE | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
42| ST0407.00 | 45232310-8 | ZEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZNE
43 STO04.0800 |45212212-5 | MONTAZ STALOWYCH NIECEK BASENOWYCH
44 ST04.09.00 | 45232451-8 | KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA
45 ST0410.00 | 452331206 | PODBUDOWA BETONOWA
46| STO04.11.00  |45233320-8 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
47 ST0412.00 | 45111230-9 | WARSTWA ODSACZAJACA
452324518, - :
48 ST04.1300 | 592329518 | KRAWEZNIKI BETONOWE, OBRZEZA CHODNIKOWE
49.] ST0414.00 | 45233220-7 | WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE
50.| ST04.15.00 |45233220-7 | NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU
1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu

wykonanie Robét Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajagca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.
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1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych

oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robét Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robo6t Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robét.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdéwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ziozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

1.5.21. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot

1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okres$lajace ceny czynnikéw produkgji (robocizny,

materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztoéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowal/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robo6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$é lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki Robdét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane

przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatnosci za
Roboty.
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1.5.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.39. Odbioér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.41. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.
1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizac;ji
Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranc;ji
nie zostat okreslony — z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t Budowlanych.
1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych oraz reperéw,

Dziennik Budowy,

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z :
PROJEKT BUDOWLANY:

ETAP I.

= TOMI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PLYWALNI

= TOM Ill. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZJAZDU Z ULICY GMINNEJ | WEWNETRZNEGO
UKLADU DROG, PARKINGOW | CHODNIKOW

ETAP Il

= TOM V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTALACJI
ZASILAJACEJ, W TYM BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ | AGREGATU PRADOTWORCZEGO

= TOM V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU Z
PUNKTEM REDUKCYJNO — POMIAROWYM

= TOM VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

= TOM VIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY BOISK PIASZCZYSTYCH | PLACU ZABAW

" TOM VIill. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY WIATY DO GRILLA

PROJEKT WYKONAWCZY
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CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

TOMI ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt uksztattowania terenu, parkingu, chodnikéw i matej architektury, boisk

ZESZYT | . )
piaszczystych i placu zabaw
ZESZYT Il Projekt boiska wielofunkcyjnego
ZESZYT Il Projekt zieleni
ZESZYT IV Projekt stacji transformatorowej
ZESZYTV Projekt sieci elektroenergetycznych i oswietlenia terenu
ZESZYT VI Projekt zewnetrznej instalacji stabopradowej
ZESZYT VIl Projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
ZESZYT VI Projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej
ZESZYT IX Projekt zewngtrznych instalacji hydrantowych i podtaczenia zbiornikéw p.poz.
ZESZYT X Projekt zewnetrznej instalacji chtodniczej lodowiska
ZESZYT XI Projekt przytacza, stacji redukcyjno-pomiarowe;j i instalacji gazowej
ZESZYT Xl Projekt zewnetrznej Instalacji wymiennika gruntowego
TOMII ARCHITEKTURA
ZESZYT | Opis techniczny i rysunki podstawowe
ZESZYT Il Detale architektoniczno-budowlane
ZESZYT Il Wykaz konfekcji budowlanej
ZESZTY IV Projekt wyposazenia i wykonczenia wnetrz
TOM Il KONSTRUKCJA
ZESZYT | Konstrukcja budynku ptywalni
ZESZYT Il Konstrukcja niecki zewnetrznej
TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE
ZESZYT | Instalacje elektryczne
ZESZYT Il Instalacje stabopradowe
TOM V INSTALACJE SANITARNE
ZESZYT | Wentylacja i klimatyzacja
ZESZYT Il Instalacje grzewcze
ZESZYT I Kottownia
ZESZYT IV Instalacje wodno-kanalizacyjne
ZESZYTV Technologia uzdatniania wody basenowej
ZESZYT VI Instalacja elektryczna technologii basenowej
TOM VI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
TOM VI KOSZTORYSY INWESTORSKIE
TOM VI PRZEDMIARY ROBOT

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez dokumentacije
geodezyjna.

1.8.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robé6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementoéw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujgq odpady, ktére musza byé usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:
e  zapobiegaé powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadow,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktorych nie udato sie poddaé odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byé¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byty wylacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie $srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza
dostepna technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:
. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
. pozostato$ci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
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odpadoéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym dopuszczalny poziom hatasu w $srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac¢ bedzie gtéwnie na wtasdciwej organizacji budowy, tj.

e  zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

e wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

e  zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigedzy godzinami 22.00-6.00

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robodt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$é. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawieraé takie informacje jak:

- stosowanie i dostepno$c¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzagdzeh w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.8.16. Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Roboét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Inwestor.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
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Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
23. Stosowanie materiatléw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

24. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakos$ci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jes$li materialy bedg
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sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach 9:00
13:00 oraz po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcego obiektu .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badahn materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢é Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie Robdt w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robo6t w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonac¢, umiescic i zabezpieczyé w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

L] W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone s$rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.

L] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

= Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

. OChI’OﬂQ uzasadnionych interesdw o0sdéb trzecich, w tym w szczegolnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s06b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do os6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0so0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
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karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robé6t budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac¢:
L] organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
=  bhp,
L] wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robdt,
L] system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

L] wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

L] wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

= rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

L] sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

. sposaéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6ét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robodt z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
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badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjq Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normag lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
Ll Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
L] Projektant,
. Kierownik Budowy,
Ll Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
L] date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
L] przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
L] daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
L] zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koAcowych odbioréw Robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

L] zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
L] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

L] dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementdw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét rysunki te
zostang przediozone Inspektora Nadzoru .
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Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robodt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako

dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m?. W wypadku montazu elementéw bedacych
czesciag sktadowg budowli ilo§¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)  Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
) Odbior Czesciowy,
)  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
)  Odbioér Koncowy,

A WN
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5)  Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbior Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Roboét Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami

b)  Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przeditozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b)  Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow
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d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

i)  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organow, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robé6t. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robdt
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koficowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjag oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robé6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koficowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robét
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Roboét Statych, ktéra Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
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8.2.2. Przejecie koncowe Robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Korncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robdét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
L] Specyfikacje Techniczne,

Ll Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

L] recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
. aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

L] opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

. sprawozdanie techniczne,

L] rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

L] kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

L] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

. uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

ST 00.01.00/ 21

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

TOM VI

S$T-00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45212212-5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycijg kosztorysowa.

9.2 Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w
Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych
z postepu Robét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 15 wrze$nia 2000r. w sprawie doméw pomocy spotecznej

15) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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