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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
stabopradowych w budynku ptywalni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — w zakresie
instalacji stabopradowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji stabopradowych w kompleksie basenowym, zgodnie z dokumentacjq projektowa instalacji stabopradowych.

Opis i rysunki obejmujg miedzy innymi nastepujace instalacje i odpowiadajacy im zakres prac:

. Instalacje Nagtosnienia muzycznego

Instalacje Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,

Instalacje Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta,

Instalacje Telefoniczng (Okablowanie Strukturalne),

Instalacje wskazania czasu

. Instalacje SAP

Przed przystapieniem do prac nalezy rozwazy¢ wszystkie odpowiednie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania,
stosowania specjalnego osprzetu instalacyjnego, zwtaszcza w przypadku podwyzszonego stopnia zagrozen srodowiskowych.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego i
kompletnego wykonania i uruchomienia wszystkich systeméw i instalacji stabopradowych. Projekt i specyfikacja instalac;ji
stabopradowych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien przez ztozeniem oferty wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem
Zamawiajgcego, ktorzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci beda interpretowane na korzys¢ Zamawiajacego.

W zakres robo6t Wykonawcy instalacji i systeméw wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen, osprzetu, przewodow i kabli niezbednych do wykonania instalacji i
systemow,

- dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi
wptynaé na jakos¢ wykonanej instalacji lub systemu,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad zakresu robot instalacji stabopradowych nalezy
wykonac w taki sposob, aby byly trwate i pewne,

- wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otworéw przy przejsciach przez rézne
strefy pozarowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

- wykonanie przebi¢ w Scianach zewnetrznych dla prowadzenia instalacji staboprgdowych wraz z ich obrdbkg i
uszczelnieniem,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji staboprgdowych i robét zanikowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i testéw dla poszczegdlnych typdw instalacji staboprgdowych i systeméw oraz
przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalaciji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz przedtozenie: certyfikatow
deklaracji zgodnosci, aprobat, dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych
celem dokonania odbioru prac.

Wykonawcy instalacji stabopradowych sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ projekt powykonawczy ze wszystkimi

uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego wraz z przekazaniem sygnatu (potaczeniem) do miejscowej komendy

panstwowej strazy pozarne;j.

Wykonawcy instalacji stabopradowych muszg dostarczyé w uzgodniony z rzeczoznawcag p.poz. i innymi branzami scenariusz

dziatania urzadzen podczas pozaru.

W przypadku watpliwosci Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem
oferty. Zamawiajacy jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci bedg interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozwazy¢ wszystkie odpowiednie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania,
stosowania specjalnego osprzetu instalacyjnego, zwtaszcza w przypadku podwyzszonego stopnia zagrozen srodowiskowych.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania witasciwego i
kompletnego wykonania i uruchomienia wszystkich systemow i instalacji stabopradowych. Projekt i specyfikacja instalac;ji
stabopragdowych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien przez ztozeniem oferty wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem
Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci bedg interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji i systeméw wchodzi:
- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen, osprzetu, przewodéw i kabli niezbednych do wykonania instalacji i
systemow,
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- dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptynaé
na jako$¢ wykonanej instalacji lub systemu,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad zakresu roboét instalacji staboprgdowych nalezy
wykonac w taki sposob, aby byly trwate i pewne,

- wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otworéw przy przejsciach przez rézne
strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

- wykonanie przebi¢ w $cianach zewnetrznych dla prowadzenia instalacji staboprgdowych wraz z ich obrdbkg i
uszczelnieniem,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji staboprgdowych i robét zanikowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i testéw dla poszczegdlnych typdéw instalacji staboprgdowych i systemoéw oraz
przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalaciji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz przediozenie: certyfikatow deklaracji
zgodno$ci, aprobat, dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

Wykonawcy instalacji stabopradowych sa zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ projekt powykonawczy ze wszystkimi

uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego wraz z przekazaniem sygnatu (potgaczeniem) do miejscowej komendy

panstwowej strazy pozarne;j.

Wykonawcy instalacji stabopradowych muszg dostarczyé w uzgodniony z rzeczoznawca p.poz. i innymi branzami scenariusz

dziatania urzadzen podczas pozaru.

W przypadku watpliwosci Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem
oferty. Zamawiajacy jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodnosci beda interpretowane na korzys¢ Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1.4.1. catkowity sygnat wizyjny kolorowy (CWSK) — sygnat wyjscia wizyjnego kamery telewizji kolorowej zawierajacy
sygnaty synchronizacji koloréw oraz chrominancji (kolor), skladowa luminancji obrazu (wizja) a takze sktadowe poziomu czerni
(gaszacy) i synchronizacji (synchronizacja),

1.4.2. alarm - ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia, srodowiska lub dotyczacy nieprawidtowej pracy
kontrolowanego urzgdzenia technicznego
1.4.3. alarm falszywy — bledny sygnat alarmu, spowodowany przez: przypadkowe uruchomienie reczne przycisku
alarmowego, zadziatanie automatycznego urzgdzenia pod wptywem warunkéw innych niz te, do wykrywania, ktérych jest ono
przeznaczone, ztego dziatania uszkodzenia elementu lub btedu operatora
1.4.4. awaria (alarm uszkodzenia) — automatyczna sygnalizacja, przekazywana akustycznie lub optycznie ostrzegaj ze w
systemie wystepuje uszkodzenie
1.4.5. centrala CCTV - urzadzenia do sterowania i kontroli wymaganych funkcji uzytkowych systemu CCTV,

1.4.6. centrala telefoniczna - urzadzenie stuzace do gtosowego faczenia abonentdw przytgczonych do sieci
teleinformatycznej.

1.4.7. centralka kontroli dostepu — urzadzenie, ktére podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub kilku przej$¢
kontrolowanych i zarzadza zwigzang z tym faktem sekwencjg sterowania,

1.4.8. czulosé¢ kamery — Oswietlenie przetwornika obrazu niezbedne do wytworzenia okreslonej amplitudy catkowitego
(kolorowego) sygnatu wizyjnego, przy okreslonej wartosci stosunku sygnat/szum
1.4.9. czytnik przejscia kontrolowanego — urzadzenie stuzace do wydobycia danych rozpoznawczych z identyfikatora lub
biometryki. Urzgdzenie moze by¢ wyposazone we wspétpracujaca z nim klawiature, jezeli jest stosowane z wykorzystaniem
informacji zapamigtanych,

1.4.10. detektor petli — urzadzenie wspodtpracujace z petlg indukcyjna i generujace informacije (sygnaty sterujace) dla licznika
wejsc;

1.4.11. dotyk posredni — dotknigcie przez czlowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére znalazty sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

1.4.12. dozorowany obiekt — to czes¢ budynku i/lub obszaru, w ktdrej system alarmowy maze wykry¢ niebezpieczenstwo.

1.4.13. elementy manipulacyjne — uruchamiane recznie przeliczniki, przyciski lub klawisze, ktére wptywajg na prace centrali
alarmowej.

1.4.14. gtowica uchylno-obrotowa - urzadzenie wyposazone w silniki, umozliwiajgce regulacje potozenia zestawu
kamerowego w ptaszczyznach poziomej i pionowej

1.4.15. gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczenia uziomu i przewodéw
ochronnych, w tym przewodoéw potgczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien roboczych, jesli one wystepuja;

1.4.16. gniazdo teleinformatyczne — gniazdo stuzace do przytaczenia urzadzenia wysytajacego lub odbierajacego z sieci
teleinformatycznej sygnat elektryczny analogowy lub cyfrowy,

1.4.17. impedancja (opor pozorny) — stosunek napigecia doprowadzonego do obwodu do pradu ptyngacego w tym obwodzie;

1.4.18. instalacja teletechniczna (stabopradowa) — zespét odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem, a takze urzadzeniami, przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczen i zasilania urzgdzeh wchodzacych w
skfad instalacj;

1.4.19. (w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracujacych ze sobg elementéw o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych celow,

1.4.20. instalacja telewizji dozorowej CCTV - instalacja zawierajgca sprzetowe i programowe elementy systemu CCTV, w
petni zmontowana i dziatajaca, przeznaczona do nadzoru okreslonej strefy bezpieczenstwa.

1.4.21. kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) — przewdéd jedno lub wielozytlowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony w powioke ochronng,
uzalezniong od $rodowiska w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

1.4.22. kabel teletechniczny — kabel dwu lub wiecej zytlowy o ilosci parzystej zyt w ostonie z tworzywa sztucznego z
oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony
w powtoke ochronng, uzalezniong od $rodowiska w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, kanalizacja
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teletechniczna powietrze itp.);

1.4.23. kamera CCTV — urzadzenie zawierajace przetwornik obrazu wytwarzajacy sygnat wizyjny z obrazu optycznego,

1.4.24. konsola sterujgca — urzadzenie przeznaczone do sterowania pracg multipleksera i magnetowidu rejestrujgcego
obraz;

1.4.25. kontroler wejscia (czytnik) — urzadzenie wykonawcze montowane przy wejsciu do danej strefy, czytajace
elektroniczne karty zblizeniowe lub magnetyczne oraz sterujgce urzadzeniami zabezpieczajgcymi przed nieuprawnionym
wejsciem:

1.4.26. koryto kablowe — koryto stuzace do zbiorczego uktadania i prowadzenia przewodoéw i kabli teleinformatycznych i
telefonicznych.

1.4.27. krosownica wizyjna — urzadzenie do realizacji potaczen pomiedzy wieloma wejsciami sygnatow wizji a wieloma
wyjsciami lub urzadzenie umozliwiajgce podtaczenie wielu 2zrodet obrazu, wysSwietlanie obrazu ze Zrddet na
monitorze/monitorach przeznaczonych do zobrazowania, a takze wysytanie sygnatu dla potrzeb jego rejestracij;

1.4.28. linia dozorowa — tor transmisyjny taczacy punkty z CSP.

1.4.29. mikrofon — urzadzenie stuzace do przetwarzania fal dzwigkowych w impulsy elektryczne.

1.4.30. monitor (wizyjny) — urzadzenie przetwarzajace sygnaty wizyjne na obrazy wys$wietlane na ekranie.

1.4.31. napiecie koncowe — napiecie, do ktérego obniza sie napiecie baterii, jesli zostata ona roztadowana w okreslonych
warunkach.

1.4.32. obiektyw — ukiad optyczny stuzacy projekcji obrazu pozgdanej sceny na powierzchnie $wiattoczutg przetwornika
obrazu.

1.4.33. obiektyw o zmiennej ogniskowej zoom — obiektyw z regulowang ogniskowg, w ktérym obraz sceny pozostaje
zogniskowany wraz ze zmiang ogniskowe;j.

1.4.34. obszar pokrycia — obszar wewnatrz lub n a zewnatrz budynku, w ktérym system spetnia wymagania podane w
normie PN-EN 60849,

1.4.35. obszar kontrolowany — obszar otoczony barierg fizyczng wraz z jednym lub wieloma przejsciami kontrolowanymi,

1.4.36. ochrona przeciwsabotazowa — zastosowanie srodkéw elektrycznych lub mechanicznych zapobiegajacych celowym
zakiéceniom dziatania systemu alarmowego lub jego czesci.

1.4.37. ogniskowa — witasnos$¢ obiektywu, wyrazona w mm, okreslajaca kat widzenia dla danego formatu przetwornika
(obrazu).

1.4.38. odpowiedzialne wladze; odpowiedzialne stuzby — wyznaczone wtadze (stuzby), odpowiedzialne za zajmowanie sie
dozorowanymi obiektami po wystgpieniu stanu alarmowania i za podejmowanie odpowiedniego dziatania.

1.4.39. okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozytowe z oddzielng izolacjg kazdej zyly, (przewodzace prad
elektryczny) przeznaczone do potgczenia wszystkich elementéw sterujacych i wykonawczych systemu;

1.4.40. oprzewodowanie — przewody kabelkowe i elementy zapewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

1.4.41. osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu ukfadania przewodow
instalacji stabopradowej, przeznaczonych do mocowania, faczenia i ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki
instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

1.4.42. ostrzezenie — wazne zawiadomienie o zmianie sytuacji wymagajacej uwagi lub aktywnosci,

1.4.43. ostros¢ optyczna — potozenie mechanizmu ogniskujgcego obiektywu, w ktérym obraz danego obiektu jest
najostrzejszy,

1.4.44. ostrzegacz pozarowy, reczny (przycisk pozarowy) — urzadzenie inicjujgce, stuzace do rgecznego uruchomiania
systemu automatycznej sygnalizacji pozarowe;.

1.4.45. oswietlenie sceny — poziom o$wietlenia (luminancja) obrazu, ktéry ma by¢ odwzorowany

1.4.46. pamigc¢ obrazu — zapamietywanie obrazéw wizyjnych,

1.4.47. petla indukcyjna — odpowiednio przygotowane i utozone w podiodze przewody podtgczone do detektora petli,
przeznaczone do wykrywania wchodzacych oséb, zwierzat lub przedmiotéw posiadajgcych odpowiednig mase (pojemnosc);
1.4.48. pole widzenia kamery — obszar mozliwy do obserwacji przez kamere (zalezny od typu kamery oraz zastosowanego

w niej obiektywu);

1.4.49. przejscie kontrolowane — miejsce, w ktérym dostep moze by¢ sterowany za pomocg drzwi, kotowrotu lub innej
bariery zabezpieczajace;j,

1.4.50. przetacznica gléwna PG — zbior urzadzen technicznych (tgczéwek szczelinowych) stuzacych do krosowania
obwodéw sieci teleinformatycznych, ktoérymi transmitowane sg sygnaty gtosowe od abonentéw sieci do i z centrali
telefonicznej.

1.4.51. Przelacznik wizji — urzgdzenie do przetaczania pewnej liczby wejsciowych sygnatéw wizyjnych na jednym lub wielu
wyjsciach, recznie lub automatycznie, badz z chwilg odebrania sygnatu z zewnatrz,

1.4.52. przepiecie przejsciowe (atmosferyczne Ilub taczeniowe) — maksymalna (szczytowa) warto$¢ napiecia
krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach z nig wspétpracujgcych, ktéra moze wystgpi¢ na skutek wytadowan
atmosferycznych, wytgczen lub wigczen w sieciach zasilajacych badz w instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczatkowej
pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej instalacji;

1.4.53. przetwornik obrazu — urzadzenie przetwarzajgce sygnat optyczny na sygnat elektryczny,

1.4.54. przewdd elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o
dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolaciji;

1.4.55. przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem;

1.4.56. przystona — mechanizm regulacji otworu wzglednego zmieniajacy ilos¢ Swiatta przechodzacego przez obiektyw i
padajacego na przetwornik obrazu kamery CCTV,

1.4.57. punkt — element podtaczony do linii dozorowej, zdolny do nadawania lub odbioru informacji zwigzanej z wykrywaniem
pozaru.

1.4.58. punkt zbiorczy — centrum oddalone bez obstugi przez personel, bez mozliwosci dziatania personelu w przypadku
niebezpieczenstwa, z ktérego zebrane informacje o stanie pewnej liczby systeméw alarmowych sg dalej przekazywane,
bezposrednio albo przez inne stacje posredniczce, do alarmowego centrum odbiorczego.

1.4.59. rejestrator cyfrowy — urzadzenie umozliwiajace rejestracje sygnatu video na nosniku magnetycznym oraz
rébwnoczesne odtwarzanie wczesniej zarejestrowanego materiatu;

1.4.60. skretka teleinformatyczna — kabel, zazwyczaj o$miozylowy, czteroparowy o zadanych parametrach elektrycznych
stuzacy do przewodzenia pradu zmiennego o przebiegu analogowym lub cyfrowym,

1.4.61. skrzynka kablowa — szafa przemystowa z prowadnicami z tgczéwkami stuzaca do podigczenia telefonéw do sieci
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telefonicznej,

1.4.62. styszalnos$¢ — wtasciwos¢ dzwieku, ktéra umozliwia jego rozréznianie wsérdd innych dzwiekéw,

1.4.63. stan alarmowania — stan systemu alarmowego tub jego czesci, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego
na wystapienie niebezpieczenstwa,

1.4.64. stan normalny — stan systemu alarmowego, w ktérym jest on catkowicie gotowy do dziatania i nie znajduje sie w
zadnym innym zdefiniowanym stanie,

1.4.65. stan uszkodzenia — stan systemu alarmowego, ktory uniemozliwia dziatanie tego systemu zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm,

1.4.66. stan testowania — stan systemu alarmowego, w ktérym normalne funkcje sg zmienione, w celu realizacji
sprawdzania,

1.4.67. system CCTV, system dozorowy CCTV - system zlozony z takich elementéw jak zestaw kamerowy, urzadzenia
kontrolne oraz urzadzenia do przesytania i sterowania, ktory to system moze by¢ niezbedny do dozorowania okreslonej strefy
bezpieczenstwa,

1.4.68. system kontroli dostepu — system obejmujacy wszystkie sktadniki konstrukcyjne i organizacyjne oraz te, ktére
odnoszg sie do urzgdzen, niezbedne do sterowania dostepem,

1.4.69. system monitoringu wizyjnego — zespét urzadzen stuzacych do prowadzenia podgladu oraz rejestracji obrazu video
z wielu zrodet,

1.4.70. system telewizji dozorowej — zespot urzadzen stuzacych do prowadzenia podgladu oraz rejestracji obrazu video z
wielu zrédet;

1.4.71. system transmisji alarmu — system stosowany do przekazywania informacji dotyczacych stanu jednego lub wiecej
systemow alarmowych miedzy dozorowanym obiektem i jednym lub wigkszg liczbg alarmowych centréow odbiorczych,

1.4.72. techniczny srodek zabezpieczenia przeciwpozarowego — urzgdzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane
stuzace zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,

1.4.73. tor transmisyjny — potaczenie fizyczne, zewnetrzne wzgledem obudowy CSP do transmisji informacji i/lub zasilania
pomiedzy CSP i innymi elementami systemu wykrywania pozaru i alarmowania, lub pomiedzy czesciami CSP zawartymi w
réznych obwodach,

1.4.74. uklad decyzyjny — ukfad, ktory przetwarza sygnat wyjsciowy z jednego lub wigcej czujnikow i rozstrzyga czy
powinien zosta¢ wytworzony stan alarmowania,

1.4.75. uklad przeciwsabotazowy — uktad przeznaczony do wykrywania celowego zakt6cenia dziatania elementu lub czesci
systemu alarmowego,

1.4.76. urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celow jak:
wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej;

1.4.77. urzadzenia przeciwpozarowe — urzadzenia (state lub poétstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do
wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktorych lub przy ktérych sg zainstalowane,

1.4.78. uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z ziemig w celu
zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

1.4.79. uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potaczenie
przewodzace z tym gruntem (ziemia);

1.4.80. wzmacniacz rozdzielczy wizji — urzadzenie rozdzielajace sygnat wizji z jednego wejscia na wiele wyjsc

1.4.81. wideodrukarka — urzadzenie do przetwarzania sygnatu wizyjnego na obraz drukowany na papierze

1.4.82. =zaktad instalacji alarmowych — instytucja, ktéra dostarcza i/lub instaluje i/lub konserwuje systemy alarmowe,

1.4.83. =zapis poklatkowy — okresowa rejestracja sygnatéw wizyjnych, realizowana w ustalonych przedziatach czasu,

1.4.84. zapis zdarzen — nagrywanie lub zapamietywanie sygnatéw obrazéw wizyjnych trwajace przez okreslony okres czasu,
realizowane w wyniku zajscia okreslonych zdarzen,

1.4.85. zasilacz - urzadzenie, ktére przeksztatca, gromadzi lub wydziela energie elekiryczng na potrzeby systemu
alarmowego, wystepujgce jako oddzielne urzadzenie lub jako cze$¢ integralna urzadzenia sterujgcego i wskazujgcego.
Zasilacz dostarcza energig do systemu alarmowego w warunkach normalnych, przy stanie alarmowania i przy zaktoceniach.

1.4.86. zasilacz alarmowy — czes$¢ systemu alarmowego, ktéra zapewnia zasilanie niezbedne do pracy tego systemu lub
jakiejkolwiek jego czesci.

1.4.87. zestaw kamerowy - zestaw zawierajagcy kamere CCTV wraz z odpowiednim obiektywem i niezbednym
wyposazeniem pomocniczym.

1.4.88. zrozumiato$¢ — miara prawidtowo zrozumiatej czesci do catosci méwionego komunikatu,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot instalacji stabopradowych

Wykonawca robot stabopradowych zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig wielobranzowych dokumentéw rysunkowych
i opisowych dotyczgcych catego obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajace z tego
obowigzki i wptyw innych prac na jego branze (stan surowy, stolarka elewacyjna itp...).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa,
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji stabopragdowych w obiekcie:

e  Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczg wykonania i odbioru instalacji stabopradowych w budynku
uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,

. Do wykonania instalacji staboprgdowych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzgdzen
spetniajacych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniajgcym
nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami
uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

e  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane, aby
byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji,

. Instalacje staboprgdowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta prace o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

. Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku,

. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji staboprgdowych z innymi instalacjami,

e  Trasy przewoddw i kabli nalezy wykonywaé po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,
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Kable magistralne nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen i przebywania oséb, w wydzielonych
korytkach lub szybach instalacyjnych,

Szafy aparatury, szafy Rackowe, szafy dystrybucyjne, tablice krosowe, centralki systemoéw, nalezy lokalizowa¢ w taki
sposob, aby zapewnic¢ fatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych,

Osprzet sterowniczy, pomiarowo-kontrolny i tgczeniowy nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Instalacje staboprgdowe nalezy wykona¢ przewodami o zytach miedzianych lub $wiattowodowych,

Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

Instalacje stabopradowe nalezy wykonac¢ i zabezpieczyé w taki sposoéb, aby nie byty zrédtem pozaréw w budynku, ani
nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

Instalacja stabopradowa powinna zapewni¢ ochrone $rodowiska przed emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

Instalacje staboprgdowe nie moga by¢ zrédtem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji stabopradowych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy zastosowac¢ przewody, kable,

osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

Od 1 maja 2004 r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

O Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

O Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczgace wymagan

zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng

(IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.

Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisow

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg techniczng

zachowujg waznosé do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych

materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrédia w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) probki ostateczne zatwierdzone przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego beda przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

Materiaty i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub probkach zatwierdzonych

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodnosci materiatdw nalezy wytacznie do Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

oo

2.2. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji stabopradowych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy zastosowa¢ podstawowe wyroby zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia stuzace ochronie
przeciwpozarowej moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Materiatami sa:

Baterie akumulatoréw bezobstugowych,

Centralka systemu ESOK

Centralka systemu przyzywowego,

Czujniki, sensory, sterowniki strefowe i systemowe,
Czytnik zblizeniowy kart,

Drukarka sieciowa,

Ekspander audio,

Eliminator sprzezen akustycznych,

Gniazda czujek,

Gtosniki sufitowe i $cienne,

Gniazdo przylaczeniowe konsoli sterujacej,

interfejs kontrolny dla systeméw pomiarowych czasu,
Kamery w obudowie z zasilaczem i uchwytem montazowym na gtowicach statych,
Kolumny gtos$nikowe,

Kontaktrony,

Konsole sterujgce obstugi rejestratorow,

Korytka, drabinki i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy,
Liniowe elementy sterujace,

Liniowe elementy wejsciowe,

Magistrala komunikacyjna RS 485,

Mikrofon systemowy z klawiatura,
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Mikrofon bezprzewodowy,
Monitory telewizyjne,
Nadajnik systemu kontroli linii,
Odbiornik sygnatu z mikrofonu bezprzewodowego,
Odtwarzacz CD/TUNER/MP3,
Przewody i kable
Przetacznica gtéwna,
Przyciski otwarcia drzwi,
Przycisk kasowania wezwania,
Przycisk wezwania pomocy,
Puszka przytaczeniowa przewodu sygnatowego tablicy wynikow,
Rejestratory cyfrowe do obrébki i zapisu obrazéw telewizyjnych na dysku twardym,
Rygle elektromagnetyczne,
Sterownik sieciowy (mikser),
Sterownik systemu ESOK z zasilaczem i akumulatorem,
Systemy kablowe nos$ne ognioodporne z zachowaniem funkgji, kotki rozporowe, wkrety inne materiaty pomocnicze o
odpornosci ogniowej E90,
Szafy aparatury, szafy Rackowe, szafy dystrybucyjne, tablice krosowe, centralki systemoéw, szafa DSO Master
kompletna, szafa nagto$nienia muzycznego,
Tablica do obstugi sportow grupowych,
Swietlna tablica wynikéw
Transformatory,
Urzadzenie pomiarowe z drukarkag
Urzadzenia zdalnej sygnalizacji i obstugi,
Wywotawcze stacje mikrofonowe,
. Wzmacniacz mocy,
Wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
Wyroby budowlane musza spetnié wymagania okreslone w Projekcie Koncepcyjnym, ktére byly zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Zastosowanie wyrobéw do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, otrzymanego zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i ustawg prawo
budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajagcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b)  Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy tylko tych
materiatéw, ktére nie zostaty doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, SST lub w Standardach.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego i Projektantowi propozycje materiatow. Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta o swoim zamiarze nie mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.
Przedstawiciel Zamawiajacego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego, powinny by¢é niezwiocznie usuniete z placu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiaty, elementy sktadowe poszczegdlnych instalacji stabopradowych nalezy przechowywac w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych i przewietrzanych.
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Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie
nizszej niz .5 °C i nie wyzszej niz 25 °C. w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzadzen
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Skfadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
0 kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach lub w krazkach fabrycznych, dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw w zwigzanych krazkach,
o0  bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,
o  konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru co najmniej 5 tygodni przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Prace zwigzane z wykonaniem robét instalacji stabopradowych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi,
wiertarki reczne, pity tarczowe. Prace wykonane na zewnatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, takiego jak:

e Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 ton,

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty przewidziane do wykonania robét instalacji stabopradowych moga by¢ przewozone s$rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem
oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu
kabli w temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i elektronicznej nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnoéci: transportowane
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania :

. Samochdd dostawczy do 0,9 t,
Samochdd skrzyniowy do 5 t,
Podnos$nik samochodowy,
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
Samochdéd wiezowy z wysiggnikiem i balkonem,

. Podnosnik nozycowy do 12m.
Srodki transportu powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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Zatadowanie i wytadowanie urzadzeh o znacznych gabarytach i masie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwignic lub
postugujac sie pomostem -pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy wykona¢ za
pomocag wozkow.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementéw, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw, a w
szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni;

. na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czutg aparature rejestrujgca, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e  aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

e  Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegodlnie
duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

. kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub opakowaniach fabrycznych,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

. zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczep,

. bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac, ktadzenie bebnéw
z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

e  zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

. umieszczenie i zdejmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia,

e  swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét instalacji staboprgdowych zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej standardach technicznych i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego i Projektant uwzglednig wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonanie instalacji stabopragdowych powinno $cisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej specyfikacji a ponadto uwzglednia¢
wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
by¢ prowadzone przez do$wiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$¢
robot powinna byé prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych i instalacji staboprgdowych

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen i systemow instalacji staboprgdowych nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowa, DTR i instrukcjg
montazu producenta dostarczong wraz z urzgdzeniami oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Roboty instalacji
stabopradowych, ktérych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie kompleksowej
instalacji stabopragdowych. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i
montazu urzadzeh ma szczegdlne znaczenie dla terminowo$ci wykonania poszczegdlnych prac jak réwniez na prace w
pozostatych branzach

Mocowania osprzetu powinny spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcjach producenta. Wybor mocowan nalezy dostosowac do
wymagan otoczenia.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie,
nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposéb zalecany przez dostawce.

Niezbedne przepusty i kotwy (kotki, Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac
przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

W przypadku urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
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miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podfozu w
sposob jak wyzej,

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

e  wurzadzeniach, potaczy¢ elementy przewidziane do potaczenia,

e  zainstalowac¢ elementy zdjete na czas transportu lub dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

o  dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach mechanicznych i elektrycznych,

e  zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub poprzez mocowanie pod odpowiednie zaciski
Srubowe i samozaciskowe.
Kazdy kabel nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli okres$lajacych skad i dokad dany przewod
prowadzi.
Podczas przeciggania kabli swiattowodowych powinny byé stosowane mechaniczne zabezpieczenia, aby nie nastgpito
przekroczenie maksymalnego obcigzenia rozciggajacego ustalonego przez producenta. Podczas instalacji kabla jego
zakonczenie powinno by¢ zawsze uszczelnione, aby zapobiec przenikaniu wody i innych szkodliwych czynnikéw.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne i
potaczenia wyréwnawcze potencjatow nalezy wykonac w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéitej i zielonej.
W szczegodlnosci potaczenia ochronne nalezy wykonaé przy montazu koryt metalowych.
W ciggach komunikacyjnych przewody prowadzi¢ w teletechnicznych korytach kablowych mocowanych w przestrzeni pomiedzy
stropem witasciwym a sufitem podwieszanym. Koryta te stanowi¢ beda gtéwne trasy, z ktérych przewody rozchodzi¢ sie beda do
poszczegodlnych pomieszczen i szybdw instalacji teletechniczne;j.
Poza korytami kablowymi, nad sufitem podwieszanym przewody prowadzi¢ w rurce ostonowej RLK mocowanej do stropu. Na
korytarzach, klatce schodowej oraz w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych, zej$cia instalacji do urzadzen prowadzi¢ w
rurkach RLK p/t. Wysoko$¢ instalowania czytnikow kart zblizeniowych ustali¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.

Do okablowania linii gto$nikowych nalezy stosowaé przewody nie ekranowane, do okablowania mikrofonéw nalezy stosowac
przewody ekranowane.

W szybach instalacji stabopradowych nalezy wydzieli¢ przegroda murowang oddzielng cze$¢ do prowadzenia kabli petnigcych
funkcje podczas pozaru, w klasie odpornosci ogniowej jak dla szybu. Pomiedzy kondygnacjami okablowanie prowadzi¢ w
pionach kablowych instalacji stabopradowych. Przewody prowadzone w pionach mocowa¢ bezposrednio do drabinek
kablowych. Wszystkie mocowania wykonaé plastykowymi opaskami samozaciskowymi.

Wejscia kabli do obiektu nalezy wykonaé w rurach stalowych $110mm. Konce rur nalezy uszczelni¢ masg wodo i gazoszczelna.
Przy uktadaniu linii kablowych staboprgdowych nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta promieni gigcia kabli oraz
chroni¢ powtoki kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie przebicia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy po zakonczeniu prac instalacyjnych zabezpieczy¢ masg
uszczelniajacg o odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementdw, przez ktére wykonane jest przebicie.

Trasy kablowe wykorzystywane beda do prowadzenia okablowania wszystkich instalacji teletechnicznych z wyjatkiem kabli
ogniodpornych. Pojemnos$¢ tras kablowych musi umozliwia¢ rozwdj instalacji i zapewni¢ minimum 30% rezerwy miejsca.
Gléwne ciagi tras instalacyjnych nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych uktadanymi wzdtuz ciggéw komunikacyjnych obiektu.
Trasa przebiegu podlega uzgodnieniom miedzybranzowym.

Gtéwne trasy kablowe musza by¢ przystosowane do bezpiecznego odgateziania przewoddw. Przejscia przez otwory perforacji
korytek nalezy wyposazy¢ w ochrone ostrych krawedzi.

Przejscia miedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ przez szyby elektryczne wyposazone w drabinki dla okablowania
teletechnicznego.

Prace uszczelniajace powinna wykonac¢ specjalistyczna firma budowlana, posiadajaca stosowne uprawnienia i certyfikaty.
Warunki techniczne ukfadania przewodéw i kabli stabopradowych w budynkach:

e trasy kablowe nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ rozszerzenia systemu w przysztosci i wszelkich prawdopodobnych modyfikacji systemow w obiekcie,

. przy wyborze kabli nalezy zwraca¢ uwage na mozliwe spadki napiecia i zaniki sygnatu. Konieczne jest uwzglednienie
aspektéw sSrodowiskowych, bezpieczenstwa uzytkowania i zabezpieczeh. Kable powinny posiada¢ oznaczenia
odpowiednich parametréw dopuszczalnych,

. przy stosowaniu kabli $wiattowodowych bilans optyczny tgcza powinien uwzgledni¢ thumienie wniesione podczas co
najmniej trzech napraw kabla, wykonanych podczas przewidywanego okresu eksploatacji systemu,

. promien zgiecia kabla nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w specyfikacji producenta,

e jesli kable staboprgdowe beda uktadane w rurach i przepustach pod podifogg lub w rurkach instalacyjnych p.t., to
nalezy zastosowac przewod pilotowy dla celéw konserwaciji,

. kablom instalacji stabopradowych narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub sabotaz nalezy zapewnié¢ ochrone,

. kable instalacji sygnalizacji pozaru powinny by¢ odpowiednio oznakowane i opisane w odstepach nie
przekraczajacych 2m w celu oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia,

. Okablowanie zestawu kamerowego pracujacego z gtowica uchylno-obrotowa powinno by¢ dostatecznie elastyczne w
catym zakresie temperatur otoczenia,

. Podczas montazu kabli stabopradowych nalezy stosowaé $rodki ostroznosci dla unikniecia penetracji wilgoci; jest to
szczegOlnie wazne w przypadku stosowania kabli koncentrycznych z dielektrykiem powietrznym,

e Kable gtéwnych ciggéw przewodowych instalacji stabopradowych w pomieszczeniach komunikacji nalezy prowadzi¢
na korytkach kablowych, poza korytkami do urzadzen w rurkach instalacyjnych.

. Kable instalacji stabopradowych do urzadzen, ktére musza funkcjonowaé podczas pozaru, nalezy prowadzi¢ w
oddzielnych korytkach kablowych z systemami no$snymi i systemami zamocowarn o odpornosci ogniowej E90. Poza
korytkami do poszczegolnych urzadzen kable te nalezy prowadzi¢ na indywidualnych uchwytach z systemami
zamocowan o odpornosci ogniowej E9O,

. Kable instalacji stabopradowych na klatkach schodowych nalezy wykonac¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem,

. Kable instalacji stabopradowych w pomieszczeniach technicznych nalezy prowadzi¢ w rurkach na tynku,
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. kable instalacji stabopradowych poziome w pokojach biurowych i w pomieszczeniach socjalnych nalezy prowadzi¢ w
korytkach kablowych w przestrzeni miedzysufitowej, poza korytkami w rurkach lub listwach instalacyjnych,

. Kable instalacji stabopradowych pionowe w pokojach biurowych i w pomieszczeniach socjalnych nalezy prowadzi¢
pod tynkiem w rurkach instalacyjnych,

. Instalacje gniazd RJ45 nalezy w pokojach biurowych nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych przypodtogowych,
dzielonych, wspdlnych z instalacjami elektrycznymi,

. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu drabinek i korytek kablowych nalezy mocowaé do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki technologiczne, w jakich bedzie pracowata dana instalacja,

. Na zainstalowanych konstrukcjach i uchwytach nalezy ukfada¢ przewody wielozytowe i kable w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie,

. Rozmieszczenie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe,

. Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby byly spelnione wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdéw
instalacyjnych,

e taczenie ze soba odcinkéw prostych korytek lub drabinek kablowych nalezy wykona¢ za pomoca tacznika

przykreconego srubami M6 z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub inny sposéb podany przez producenta. Przy

wystepowaniu w ciggu komunikacyjnym elementéw rozgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod
tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory,

Miejsca przecie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdiuz trasy,

Przewody w ciggach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania),

Grupy przewoddw mozna taczyé w wigzki opaskami,

Instalacje stabopradowe na uchwytach nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stasowaé drabinek i korytek kablowych a

istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku,

Odlegtosci miedzy uchwytami kabli stabopradowych nie powinny by¢ wieksze od 0,3 m,

Rozstawienie uchwytéw kablowych powinno by¢ jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu, do ktérego

dany przewdd jest wprowadzany,

Listwy kablowe nalezy montowac tak, aby ciggi przebiegaty po liniach réwnolegtych lub prostopadtych do podtogi,

Listwy nascienne kablowe poziome nalezy mocowac na wysokosci 10cm nad poziomem podtogi,

W listwach kablowymi nalezy instalowac gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia i dedykowane,

Otwory mocujace w podstawie listwy kablowej powinny by¢ rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 660mm,

Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysoko$ci 30cm ponizej poziomu

sufitu,

. Przejscia przez $ciany stropy nie wymagajace oddzielenia pozarowego muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
przepustami rurowymi (ostonowymi),

. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy wymagajace oddzielenia pozarowego nalezy przeprowadzac przez
Sciane bez oston ale uszczelni¢ zaprawg ognioodporna, posiadajgca wazny aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz dany strop lub dana $ciana, przez ktérg wykonano przepust,

e  Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych,

. Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami o promieniu
nie mniejszym niz 20 $rednic danej rury lub nie mniejszym niz dopuszczalny promien zgiecia kabla okreslony w
normie wyrobu,

e tuki i zgiecia przewodoéw powinny by¢ fagodne, minimalny promien zgiecia nie powinien nigdy przekroczy¢
okreslonego w normie wyrobu,

e Powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym przypadku ekran kabla
powinien by¢ przytgczony na dwoch koncach do zaciskéw lub gniazd,

. Pomigdzy kablami informatycznymi a lampami fluorescencyjnymi, wytadowczymi i innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania nalezy zachowac odlegto$¢ minimum 130mm,

. Kable powinny sie krzyzowa¢ pod katem prostym. Kable teletechniczne i elektryczne nie powinny by¢ umieszczane w
tych samych wigzkach,

. Kable w korytkach instalacji stabopradowych powinny by¢ oddalone od kabli w korytkach elektrycznych o odlegtosé
min. 50mm. Kable teletechniczne utozone bez ostony metalowej powinny byé oddalone od kabli elektrycznych o
odlegto$é min. 200mm,

e Nalezy utrzymac profil przekroju metalowych elementéw konstrukcji na catej dtugosci. Wszystkie potaczenia powinny
mie¢ niskg impedancije,

e  Zabrania sig¢ ukfadania przewoddéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w zlaczach ptyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3. Ekwipotencjalizacja

Do systemu potaczen wyréwnawczych wykonanego w ramach robét elektrycznych nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne
elementy przewodzace instalacji stabopradowych. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ na poziomie ziemi lub czesci
podziemnej obiektu budowlanego, przytaczajac do gtdwnej szyny uziemiajgcej obiektu: wszystkie wprowadzone do obiektu
metalowe rury ostonowe, metalowe konstrukcje wsporcze i konstrukcje nosne ciagéw koryt kablowych, powtoki i ostony
metalowe kabli oraz przewoddw, metalowe konstrukcje w tunelu instalacyjnym, przewody ochronne PE instalacji elektryczne;j,

Z magistralg uziemiajaca nalezy potaczy¢ bedg metalowe korytka teletechniczne, metalowe obudowy urzgdzen oraz wszystkie
czesci przewodzgce dostepne i obce.

Wystepujace w ciggach konstrukcji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowaé dodatkowymi potaczeniami
wyréwnawczymi,

Potaczenia wyréwnawcze, ktére nie mogg mieé¢ galwanicznych potaczen z innymi instalacjami nalezy wykona¢ za pomoca
ogranicznikéw przepie¢, metalowe instalacje fgczone z urzgdzeniami elektrycznymi, na ktérych w stanie awaryjnym moze
wystapi¢ napiecie np. obudowy metalowe urzadzen, nalezy obja¢ stosowanym w obiekcie systemem ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim,
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Powloke metalowg przewodow i kabli instalacji stabopradowych nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgca obiektu.

5.4. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi

. Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy wykonaé przez stosowanie ogranicznikéw
przepie¢ oraz poprawne wykonanie potaczen wyréwnawczych,

. Ograniczniki przepie¢ nalezy instalowa¢ w szafach przetgcznic gtéwnych, szafach dystrybucyjnych, szafach
sprzetowych, szafach krosowych, stosujac ochrone odpowiednig do wystepujacej strefy zagrozenia,

. Ograniczniki powinny by¢ przytaczone pomiedzy kazdy przewdd i uziom,

. Przewody uziemiajace ogranicznikdw przepieé powinny by¢ krétkie (do 0,5 m) a ich przekréj nie mniejszy niz 2,5mm?
Cu,

. Urzadzenia odbiorcze szczegodlnie wrazliwe na uszkodzenia w wyniku przepig¢ powinny by¢ chronione indywidualnie
przez stosowanie ochronnikdw przeciwprzepigciowych w gniazdkach bezposrednio tgczacych dane urzadzenie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét instalacji stabopradowych

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot
instalacji stabopradowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan
w celu demonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan, ich czestotliwosci, ustali Przedstawiciel Zamawiajgcego, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2 niniejszych specyfikaciji.

6.2. Akceptacja wyrobéw

Nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

. Dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i widoku.

. Schematy montazowe potaczen z rozréznieniem potaczen wykonywanych u wytwoércy i na budowie. Schematy powinny
pokazywaé wszystkie zaciski elementow i wszystkie przewody potgczeniowe oraz powinny by¢ sporzadzone dla
niniejszego projektu.

. Liste adresowa elementéw odzwierciedlajgca elementy uzywane dla zaprogramowania systemu.

. Opis dziatania systemu dla niniejszego projektu zawierajacy metode obstugi i dziatania dla kazdego typu obwodu z
przedstawieniem kolejnosci dziatan dla wszystkich inicjowanych normalnie i automatycznie wejs¢ i wyjsc.

. Instrukcje montazu urzadzen.

. Aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, zezwalajgce na zastosowanie wszystkich elementéw systemu w Polsce
lub deklaracje zgodnosci.

. Dane potrzebne dla konserwac;ji systemu.

. Nalezy przedstawi¢ zalecenia co do rodzaju i liczby czesci zamiennych do sktadowania w budynku.

. Nalezy poda¢ adresy i telefony autoryzowanych serwiséw i dostawcow sprzetu

Dane powinny by¢ przedstawione dla kazdego elementu systemu i powinny informowa¢ o wszystkich jego wtasciwosciach

wigczajac w to odpowiednig kolejnos¢ dziatania przy inicjacji recznej i automatycznej. Analogiczny do powyzszego komplet

dokumentéw nalezy ztozy¢é do uzgodnienia przez Rzeczoznawce d/s Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy sporzadzi¢ protokot
badan systemu na budowie. Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

6.3. Zakres kontroli

Wykonawca instalacji staboprgdowych musi przewidzie¢, Ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg
kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane w terminie
wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kontroli podlega¢ bedg nastepujace roboty i urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
o montaz koryt metalowych i rur winidurowych,
montaz konstrukcji wsporczych,
ukfadanie i wcigganie kabli,
ustawianie studzienek kablowych,
rozszycie kabli na zaciskach i faczéwkach urzadzen,
montaz elementéw funkcyjnych wchodzacych w skfad poszczegdlinych systeméw instalacyjnych (gto$nikéw,
mikrofondéw, kamer itp.),
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0 dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (potaczenia wyréwnawcze koryt metalowych i elementéw centralnych
systemow).

6.3.1. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce instalacji stabopradowych i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3.2. Kontrola i badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w trakcie robé6t
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t wprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét instalacji stabopradowych z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
W trakcie wykonywania robét instalacji stabopradowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole robo6t w nastepujacym zakresie:

. Zgodnosci z dokumentacja projektowa, przepisami techniczo-budowlanymi, normami i wiedzg techniczna,
Poprawnego montazu,
Kompletnosci wyposazenia,
Poprawnosci wyposazenia,
Poprawnosci utozenia i oznaczenia,
Braku widocznych uszkodzen,
Nalezytego stanu izolaciji,
Wiasciwego wykonania potgczen wyréwnawczych,

6.4. Badania i pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji staboprgdowych nalezy wykona¢ pomiary przewidziane przez producentéw dla
kazdej instalaciji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacji technicznej, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Pomiary nalezy wykona¢ megaomomierzem o napieciu 750V DC. Rezystancja izolacji mierzona miedzy zytami ,a” i ,b” oraz
kazdej z zyt do ,ziemi” nie moze by¢ nizsza od 200 kQ. Kable elektryczne o izolacji do 1kV, przewody elektryczne o izolacji
750V. Kable swiattowodowe i teletechniczne wg obowigzujgcych wymagan producenta.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

O Ogledziny instalacji stabopragdowych wchodzacych w sktad systemu,

O Badania (pomiary i préby) i instalacji stabopradowych ,

O Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji. Powyzsze proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu a protokoty zatgczy¢é do dokumentacii
systemu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage oraz dokladnie sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy
pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w przypadku generowania alarméw.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 z nastepujacych parametréw linii:
O Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,
Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw, poprawnej odlegtosci pomiedzy kablami
teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,
Poprawno$¢ potaczen elementdéw poszczegdlnych systemow,
Sposobu usuniecia powtoki zewnetrznej,
Prawidtowosci montazu zlgcz na koncach kabla,
Braku uszkodzen mechanicznych,
Pomiary ciagtosci ekranu,
Pomiary ciggtosci zyty,
Braku zwarcia pomiedzy zytg i ekranem,
Pomiar rezystanciji izolacji kabli,
Pomiary impedancji i ttumienia kabli,
Wypozycjonowanie i wyregulowanie elementéw systemow instalacji stabopradowych w tym kamer,
Przytaczenie kamer do multipleksera,
Wyswietlenie obrazu otrzymanego z kamer,
mapa potaczenia (wire map),
dtugos¢ (length),

goood0oopo00oo0oo0 O
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impedancja (impedance),
opo6znienie propagacji (propagation delay),
rezystancja (DC resistance)
przestuch zblizny (NEXT)
ttumienie (attenuation),
pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej,
pomiary ttumiennosci skuteczne;j,
Przed montazem ostrzegaczy pozarowych i modutéw na liniach dozorowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji i
pojemnosci wszystkich linii dozorowych. Rezystancja zyt przewoddw, oraz pojemnosci kabla nie moze przekraczaé wartosci
okreslonych przez producenta systemu,
Przed montazem elementéw liniowych systemu SAP nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji linii dozorowych.
Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli $wiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ badania ich parametréw optycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i przepiséw. Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i
EN 50173 co najmniej nastepujacych parametrow linii:

O tlumiennos$¢ optyczna w zakresie dtugosci fali 850 nm

0 tlumiennos$¢ optyczna w zakresie dtugosci fali 1 350 nm
Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po przeszkoleniu przedstawicieli
przysztego uzytkownika,
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy dla kazdego z systeméw
wykona¢ proby funkcjonalne i sprawdzi¢ poprawnosé regulacji i dziatania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

oooo0o00oo

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.1. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre zostaty:
1. Oznakowane znakiem CE,
2. Oznakowane znakiem budowlanym,
3. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach
budowlanych,
4. Opatrzone deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:
. Polska Normg lub
e  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Projektantowi i Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty prowadzonych robét instalacji stabopradowych

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

6.6.1. (1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu koncowego odbioru roboét instalacji staboprgdowych. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robdt instalacii
stabopradowych.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem kierownika budowy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
uwagi i polecenia Projektanta,
daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ustosunkowania sig.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.6.2. (3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.6.3. (4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.6.4. (5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiarow

OBMIAR ROBOT BEDZIE OKRESLAC FAKTYCZNY ZAKRES ROBOT INSTALACJI StABOPRADOWYCH
WYKONYWANYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, | SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze
Roboét, obmiarowi podlegajg wytacznie Roboty State. Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach
lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, chyba Zze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
. kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory: miedzyoperacyjny instalacji stabopradowych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Warunki odbioru robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych

e  Wykonawca robét budowlanych powinien zapoznac sie z technologig wykonania prac budowlanych a takze stwierdzi¢
przygotowanie robét budowlanych do wykonania robét instalacji stabopradowych,

. Odbidr robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych odbywa sie przed przystapieniem do
wykonywania robot instalacji stabopradowych.

. Odbiér robét budowlanych od Przedstawiciela Zamawiajacego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca robot
instalacji stabopradowych,

e  Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych oraz stan budynku
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o
realizacje inwestycji,

. Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,

. Przy przekazywaniu robét budowlanych Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczyé Wykonawcy
instalacji staboprgdowych plan instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robét i ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, ze poza wyszczegolnionymi, w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.
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8.3. Warunki odbioru wykonanej instalacji stabopradowych

8.3.1. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru robot
instalacji stabopradowych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.3.2. Odbior miedzyoperacyjny

. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) instalacji stabopradowych lub wyznaczony przez
niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczyé przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub Przedstawiciel Zamawiajgcego i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy,

. Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych roboét instalacji staboprgdowych z
projektem wykonawczym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania instalacji staboprgdowych zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot,

e Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét instalacji stabopradowych i ewentualne zalecenia,
ktore nalezy wykonaé przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane
do dziennika budowy (robot),

8.3.3. Odbior czesciowy lub odbiér etapowy

. Odbiorem czesciowym powinna byé objeta cze$¢ obiektu instalacji stabopradowych, stanowigca etapowa catosé.
Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez odbidér dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu
sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robot.

. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robdt instalacji staboprgdowych
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

. Odbior czesciowy instalacji staboprgdowych powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomié¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego termin odbioru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

e W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego instalacji staboprgdowych dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajgcego od generalnego wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajacego po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy
réwnoczesnie z odbiorem robo6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie od odbioru robét przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

. Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzié: Przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

e Z odbioru czesSciowego nalezy spisaC protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Roéwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

. Po zgtoszeniu przez wykonawce instalacji staboprgdowych usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokole z rbwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (roboét) informacji o usunieciu usterek.

8.3.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego instalacji stabopradowych decyduje Przedstawiciel Zamawiajgcego,
podejmujgc odpowiednie ustalenia w umowie.

8.3.5. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot w zakresie przygotowania instalacji stabopradowych do odbioru
Kierownik robot instalacji staboprgdowych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e  Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét instalacji
stabopradowych ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

e  Zapewnienia wykonania dla instalacji staboprgdowych, wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przytaczenie do sieci teletechnicznej, prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przez
zgtoszeniem instalacji do odbioru,

. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji staboprgdowych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
pbzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy,

e  Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji stabopradowych (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do
dziennika budowy),

. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

. Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji stabopradowych z
projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci instalacji stabopradowych oraz
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

8.3.6. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét instalacji staboprgdowych w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t instalacji stabopradowych oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy Robét instalacji stabopradowych nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.7.

Odbioru koncowego Robot instalacji stabopradowych dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w
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obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty instalacji stabopradowych dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét instalacji stabopradowych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét instalacji staboprgdowych zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét instalacji staboprgdowych w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

. Odbiér koncowy od Wykonawcy instalacji stabopradowych przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw,

. Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbiér koncowy robét instalacji staboprgdowych wykonanych na
obiekcie moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi (Zarzadcy) do
eksploataciji,

. Odbidr koncowy instalacji stabopradowych powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki Przedstawiciel Zamawiajacego
zlecit wykonawcy robot instalacji stabopradowych,

e  Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

. Przed przystapieniem do odbioru koncowego instalacji stabopradowych kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot
instalacji staboprgdowych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot,

. Kierownik (gtéwny wykonawca) robét instalacji staboprgdowych przygotowuje instalacje oraz niezbedne dokumenty
do odbioréw,

. Przy odbiorze koncowym nalezy:

O Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét instalacji stabopradowych z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

0 Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét instalacji stabopradowych odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym
wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

O W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

e  Wymagania ogodlne dotyczace pomontazowego odbioru instalacji stabopradowych:

zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos$é¢ i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac ja,

dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji stabopradowych w celu sprawdzenia jako$ci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji producenta. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole.

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji stabopradowych do eksploatacji,

. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy instalacji stabopradowych oraz przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. W
protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokot
powinien zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Z chwilg przejecia instalacji staboprgdowych przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdélnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje
awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej pracy i obstugi codziennej systeméw i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku
polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji elektronicznej w uzgodnionym formacie na
ptycie CD.

o0 0O OO0

8.4. Badania odbiorcze instalacji stabopradowych

. Kazda instalacja staboprgdowa w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiaréw, testow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, mienia, srodowiska
przed zagrozeniami.

. Przed przeprowadzeniem testow instalacji SAP nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy instalacji wentylacji oraz
oddymiania itp. podigczane do modutéw liniowych inst. SAP posiadajg certyfikaty CNBOP,

. Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie¢ z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom stabopradowym,

e  Zakres badan odbiorczych obejmuje:

O Ogledziny instalacji stabopragdowych wchodzacych w sktad systemu,

O Badania (pomiary i préby) instalacji stabopradowych ,

O Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji. Powyzsze préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu a protokoty zatgczy¢ do dokumentac;i
systemu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage oraz doktadnie sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy
pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w przypadku generowania alarméw.

. Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 z nastepujacych parametréw linii:

O Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,
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O

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw, poprawnej odlegtosci pomiedzy kablami

teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,

Poprawnos$¢ potaczen elementéw poszczegodlnych systemoéw,

Sposobu usuniecia powtoki zewnetrznej,

Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,

Braku uszkodzen mechanicznych,

Pomiary ciagtosci ekranu,

Pomiary ciagtosci zyty,

Braku zwarcia pomiedzy zytg i ekranem,

Pomiar rezystanciji izolacji kabli,

Pomiary impedancji i ttumienia kabli,

Wypozycjonowanie i wyregulowanie elementoéw systemow instalacji stabopradowych w tym kamer,

Przytaczenie kamer do multipleksera,

Wyswietlenie obrazu otrzymanego z kamer,

mapa potaczenia (wire map),

diugosé (length),

impedancja (impedance),

opo6znienie propagacji (propagation delay),

rezystancja (DC resistance)

przestuch zblizny (NEXT)

ttumienie (attenuation),

pomiary thtumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej,

pomiary tlumiennosci skutecznej,

Przed montazem ostrzegaczy pozarowych i modutdw na liniach dozorowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary

rezystancji i pojemnosci wszystkich linii dozorowych. Rezystancja zyt przewodéw, oraz pojemnosci kabla nie moze

przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta systemu,

Przed montazem elementéw liniowych systemu SAP nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji linii

dozorowych.

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli Swiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ badania ich parametréw optycznych

i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i przepisow. Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z

zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej nastepujacych parametréw linii:

O tlumienno$¢ optyczna w zakresie dtugosci fali 850 nm

O tlumienno$¢ optyczna w zakresie dtugosci fali 1 350 nm

Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po przeszkoleniu

przedstawicieli przysztego uzytkownika,

Ogledziny, pomiary i proby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan

faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,

Badania odbiorcze instalacji stabopragdowych moga przeprowadzaé wytacznie osoby posiadajgce wazne swiadectwa

kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego $Swiadectwa,

pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i prob powinny zostac

wykonane oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokédt nalezy przedtozy¢ do odbioru

koncowego instalacji staboprgdowych w budynku. Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujace dane:

Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalehn zawartych w protokole,

Przed przekazaniem systemu klientowi wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy

obejmujace:

O Wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalacji stabopradowych, ktérej podstawg powinien by¢
wykaz testow systemu opracowany na podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji danego systemu.
Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci ze
specyfikacjg. Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementéw instalaciji.
Testy kontrolne mozna przeprowadzac na poszczegolnych elementach instalacji w trakcie ich kompletaciji,

O Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali CSP wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania

zaprogramowanych w centrali sterowan pozarowych, tzn. sprawdzi czy wszystkie akcje pozarowe

zaprogramowane w centralach wywotujg skutki w odpowiednim dziataniu modutéw i linii sterujacych, oraz czy
wszystkie sygnaty monitorujace sg poprawnie odczytywane przez centrale pozarowe,

Potwierdzenie kompletac;ji instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu,

Podpisany raport zawierajacy wykaz parametréw uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametréw,

Zalecany harmonogram zabiegdw konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na prowadzenie

konserwaciji,

Jezeli w badaniach uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, dostawca powinien zapewni¢

szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajacych

prawidtowg obstuge systemu,

gooo00oo0000opo000O0000D
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8.5. Warunki przekazania instalacji stabopradowych do eksploatacji

Instalacje staboprgdowe moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:
O Kompletnosci dokumentaciji technicznej powykonawczej,
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0 Gotowosci instalacji stabopradowych (systeméw) do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
zatozeniach do wykonania dokumentacji projektowej,

0 Przygotowania instalacji staboprgdowych systemu do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony
Srodowiska,

O Uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen
stabopradowych systemu,

0 Poprawnej pracy poszczegdlnych odcinkéw instalacji i urzadzen stabopragdowych systemu,

O Spetnienia warunkéw sanitarnych i bytowych,

. Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji i urzadzen stabopragdowych w obiekcie jest protokot
przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakdw i usterek. Protokét przyjecia powinien zosta¢ podpisany
przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub Zarzadce przyjmujacego instalacje i urzadzenia stabopradowe w obiekcie,

. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w
okresie gwarancyjnym,

e Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawca,

. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce robét instalacji stabopragdowych zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do stosowania kar umownych.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:
e  Roboty tymczasowe i towarzyszace,
. Roboty instalacyjne,
Nalezy wykonaé zakres robét instalacji staboprgdowych zgodny z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot, ktory jest
podstawg do zawarcia umowy.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych i
po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
. Roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
. Przygotowanie podioza, uchwytow itp.,
e  Wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym uszczelnieniem i
uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej wtasciwej dla danej $ciany lub stropu, itp.,
Montaz korytek i drabinek kablowych,
Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,
Wciaganie i uktadanie kabli,
Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych,
Montaz urzadzen i elementéw systemow instalacji stabopradowych,
Montaz przetacznic teletechnicznych, szaf aparatury, szaf rackowych, szaf dystrybucyjnych,
Zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport, zatadunek i wytadunek na miejscu
wbudowania,
Magazynowanie materiatéw przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradzieza,
Wykonanie robét montazowych,
Wykonanie przytaczenia urzadzen,
Zarobienie i przytaczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych, wykonanie potaczen przewoddw w puszkach,
Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,
Wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi normami miedzy innymi:
pomiary ciagtosci ekranu,
pomiary ciagtosci zyty,
pomiar rezystanciji izolacji kabli,
pomiary impedanc;ji kabli,
pomiary kabli energetycznych,
pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej,
¢ pomiary tumiennosci skutecznej,
Uruchomienie, regulacje aparatéw i urzadzen,
Szkolenie z obstugi aparatow i urzadzen,
Préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadoéw,
Wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbioréw,
Prace porzadkowe,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym formacie na CD.

e o o o o o e o o o o o o
* S 6 & 0o o0

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

ST 03.11.00/ 19

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJINEGO W LESKU
PLYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ST 03.11.00  INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE (CPV 45314200-3, 45314000-1)

. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

. PN-T-90335/A1 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg wypetnione. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-84/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania.

. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

. Wytyczne CNBOP Jozeféw k/Otwocka ,Wstep do automatycznych systemoéw sygnalizacji pozarowe]” — Jerzy
Ciszewski.

. PN-EN-50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.
Cz. 7: Wytyczne stosowania.

. PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

. PN-EN 50173/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana (A1).

. PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz.1:Wymagania ogdine i strefy
biurowe.

. PN-EN 50174-1 Instalacja okablowania, cze$¢ 1: specyfikacja i zapewnienie jakosci.

. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, czg$¢ 2: planowanie i wykonawstwo instalaciji
wewnatrz budynkéw.

. PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym.

PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5+8:2001 Wymagania szczegolne

PN- EN- 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,

odbioru, eksploataciji i konserwacji,

. PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja
instalacji,
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