
TOM VI 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚCI I KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU 
PŁYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA I 
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

ST 02.05.00 WYKONANIE DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH (CPV 45260000-7) 
 

ST 02.05.00/ 1 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 

 

ST 02.05.00 
 

WYKONANIE DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH 
(CPV 45260000-7) 

 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................................................. 2 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ............................................................................................................................ 2 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................................................................. 2 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót .......................................................................................................................... 2 
1.4. Niektóre określenia podstawowe................................................................................................................................. 2 
2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................................................... 2 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. ..................................................................................................................... 2 
2.2. Składowanie ................................................................................................................................................................ 4 
3. SPRZĘT ................................................................................................................................................................................ 4 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ........................................................................................................................ 4 
3.2. Zestaw podstawowych narzędzi montażowych........................................................................................................... 4 
3.3. Sprzęt do wykonania robót papowych......................................................................................................................... 5 
4. TRANSPORT........................................................................................................................................................................ 5 
4.1. Warunki transportu ...................................................................................................................................................... 5 
4.2. Rozładunek.................................................................................................................................................................. 5 
5. WYKONANIE ROBÓT.......................................................................................................................................................... 6 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ................................................................................................................................ 6 
5.2. Warunki atmosferyczne ............................................................................................................................................... 6 
5.3. BHP ............................................................................................................................................................................. 6 
5.4. Przygotowanie do montażu ......................................................................................................................................... 6 
5.5. Montaż płyt .................................................................................................................................................................. 7 
5.6. Montaż płyt dachowych ............................................................................................................................................... 8 
5.7. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych ................................................................................... 11 
5.8. Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych .......................................................................................... 12 
5.9. Wykonanie pokrycia dachu........................................................................................................................................ 12 
5.10. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych ....................................................................................................... 13 
5.11. Wykonanie obróbek dachowych blacharskich........................................................................................................... 13 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT......................................................................................................................................... 14 
6.1. Ogólne zasady kontroli .............................................................................................................................................. 14 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy ........................................................................................................ 14 
7. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................................................................ 14 
8. ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................................................ 14 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót ................................................................................................................ 14 
8.2. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót ................................................................................................................ 14 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót ................................................................ 14 
8.4. Czynności sprawdzające przy odbiorze .................................................................................................................... 15 
8.5. Odbiór konstrukcji więźby dachowej.......................................................................................................................... 15 
8.6. Ocena końcowa......................................................................................................................................................... 15 
8.7. Odbiór robót pokryciowych dachu ............................................................................................................................. 15 
8.8. Odbiór robót blacharskich.......................................................................................................................................... 15 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.................................................................................................................................................. 15 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje........................................................................................................................ 16 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje........................................................................................................................ 16 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................................................... 16 



TOM VI 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚCI I KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU 
PŁYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA I 
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

ST 02.05.00 WYKONANIE DACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH (CPV 45260000-7) 
 

ST 02.05.00/ 2 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu dachu w technologii 
ścian z płyt warstwowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w 
ramach zadania – BUDOWY CZĘŚCI I KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PŁYWALNIA I 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA – w zakresie 
wykonania robót ziemnych w zakresie jak w p. 1.1. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dach o małych spadkach – 0d 3 do 9 % - w następującym układzie warstwowym 
Pokrycie dachu z płyt dachowych warstwowych grubości 20 cm z rdzeniem ze styropianu mocowanych do płatwi z drewna 
klejonego  GL32c: 
2 x papa termozgrzewalna z posypką mineralną 5,0 mm 

Styropian FS20 50,0 mm  
Płyta warstwowa, podwójna blacha stalowa powlekana z rdzeniem 
termoizolacyjnym, E30 

200,0 mm 

razem dach 255,0 mm 
Płyty warstwowe mocowane mechanicznie do konstrukcji z drewna klejonego 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

1.4.1. Płyt warstwowe dachu 

Dachy z płyt warstwowych, oparte są na płatwiach, układ płyt równoległy do spadku połaci. Dach zaprojektowany z płyt 
dachowych ISOTHERM Ds 190” (lub analogiczne) z wewnętrzną powłoką z plastisolu k = 0.24 (W/m2 K) 

1.4.2. Płyt warstwowe ścian 

Ściany z płyt warstwowych ISOTHERM SCs, w układzie poziomym, zamocowane do słupów. Ściany zewnętrzne zaprojektowane 
z płyt „ISOTHERM SCs 140” ” (lub analogiczne) z wewnętrzną powłoką z plastisolu k = 0.25 (W/m2 K) 

1.4.3. Papy zgrzewalne  

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
 papy zgrzewalne  
 papa podkładowa (razem ze styropianem, mocowana mechanicznie do blachy płyty warstwowej). 

2. MATERIAŁY 

UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO 
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

 SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
 PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
 UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

2.1.1. Dane techniczne płyty dachowej ISOTHERM Ds 

DANE TECHNICZNE PŁYTY ISOTHERM Ds 

1 Rodzaj rdzenia Styropian 

2 Gęstość [kg/m3] min. 15 

3 Grubość [mm] 140/100 190/150 

4 Masa [kg/m2] 12,2 12,9 

5 Długość maksymalna [m] 18,5** 

6 Szerokość całkowita [mm] 1059 

7 Szerokość modularna [mm] 1000 

8 Grubość okładziny zewnętrznej [mm] 0,50 

9 Grubość okładziny wewnętrznej [mm] 0,50 

10 Profilowanie okładziny zewnętrznej  trapezowe T 

11 Profilowanie okładziny wewnętrznej liniowe L 

12 Możliwe kombinacje profilowań TL 
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13 Standardowy kolor okładziny zewnętrznej * 
RAL 9002 

 

14 Standardowy kolor okładziny wewnętrznej * 
RAL 9002 

 

15 Współczynnik U0 W/m2K dla λ0=0.022 W/mK (temp. 10°C) 0,35 0,24 

16 Odporność ogniowa E 120 E 120 

17 Stopień rozprzestrzeniania ognia NRO 

18 Izolacyjność akustyczna właściwa Rw [dB] ≥ 25 25 

19 Certyfikaty, aprobaty, atesty Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 ; Krajowa Deklaracja 
Zgodności nr 01a/2005 ; Aprobata Techniczna AT-15-4303/2003 

Atest Higieniczny HK/B/0991/01/98  

Odporność korozyjna: Płyty warstwowe  ISOTHERM ze standardową powłoką poliestrową (grubości 25 µm) można stosować w 
środowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,  

 Środowisko korozyjne B - najlżejsze warunki użytkowania: wilgotność max 60%, temperatura 5 - 30°C; pomieszczenia 
ogrzewane z naturalną atmosferą np.: biura, szatnie, hale sportowe ** Środowisko korozyjne L - lekkie warunki 
użytkowania: wilgotność max 75%, temperatura 5 - 30°C; nie ogrzewane budynki gdzie może wystąpić kondensacja pary 
wodnej np.: magazyny, stacje benzynowe 

 Środowisko korozyjne U - średnie warunki użytkowania: wilgotność max 85%, temperatura 5 - 40°C; nieznaczne 
zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi: pomieszczenia produkcyjne do produkcji żywności np.: browary, 
mleczarnie, stacje obsługi samochodów, pralnie 

 Środowisko korozyjne C - silne działanie korozyjne: wilgotność max 100%, temperatura 5 - 40°C; średnie 
zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi np.: zakłady chemiczne, pływalnie, pomieszczenia nad wodą. 

Odporność korozyjna:  

 Płyty warstwowe  ISOTHERM ze standardową powłoką poliestrową (grubości 25 µm) można stosować w środowiskach 
B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001, 

2.1.2. Łączniki 

 Łączniki przeznaczone do montażu płyt  ISOTHERM z rdzeniem z poliuretanu 
Rodzaj płyty i jej 

grubość 
 IZOTERM 

SIN 
 IZOTERM PLUS  IZOTERM 

SC 
 IZOTERM D 

80 100 120 140 Typ 
łącznika 

Grubość 
ścianki 

podpory 
(mm) 

98 60 80 100 60 80 100 
garb dolina garb dolina garb dolina garb dolina 

Ł01 3.0-12.0 Ł01B 
Ł04** 

Ł01A 
Ł04 

Ł01B 
Ł04** 

Ł01C 
Ł04** 

Ł01B Ł01C Ł01D Ł01C Ł01A Ł01D Ł01B Ł01D Ł01C Ł01E Ł01D 

Ł02 1.5 - 5.0 Ł02B 
Ł04** 

Ł02A 
Ł04 

Ł02B 
Ł04** 

Ł02C 
Ł04** 

Ł02B Ł02C Ł02D Ł02C Ł02A Ł02D Ł02B Ł02D Ł02C Ł02E Ł02D 

Orientacyjne 
zużycie na 100 m2 

40kpl** dla 
układu 
pionowego 
10** dla 
układu 
poziomego 

40kpl** dla układu 
pionowego 
10** dla 
układu poziomego 80 szt. 75 szt. 

Ł03 do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich 
i listwy na połączeniu płyt 

Orientacyjne 
zużycie na 100 m2 

uzależnione od ilości obróbek blacharskich 180 szt. 

* - 1 komplet zawiera 2 szt.łączników Ł01 lub Ł02 oraz 1 szt.łącznika Ł04; nośność kompletu 3,50 kN lub 3 szt.łączników Ł01 lub 
Ł02 oraz 1 szt.łącznika Ł12 

** - od rozpiętości > 4,0 m - łącznik Ł12 

2.1.3. Uszczelki 

Rodzaj uszczelki Wymiar Zastosowanie 
Uszczelka U01 30 x 50 x 1000 

uszczelnienie kalenicy i zakończenia dachu 
(kształt uszczelki dostosowany do profilu górnej okładziny płyt dachowych) 

Impregnowana uszczelka 
poliuretanowa 20 x 30 

uszczelnienie zakończenia płyt  ISOTHERM 
i stolarki otworowej 

Impregnowana uszczelka 
poliuretanowa 20 x 50 

uszczelnienie zakończenia płyt  ISOTHERM 
i stolarki otworowej 

Uszczelka samoprzylepna 4 x 20 
przekładka między płytą  ISOTHERM 

a słupem żelbetowym 
Uszczelka poliuretanowa 

samoprzylepna 10 x 85 uszczelnienie styków płyt  ISOTHERM Ds 140 
Uszczelka poliuretanowa 

samoprzylepna 10 x 135 uszczelnienie styków płyt  ISOTHERM Ds 190 
Uszczelka poliuretanowa 

samoprzylepna 8 x 40 
styk prosty płyt  ISOTHERM SCs 80,przekładka między 

cokołem a płytą  ISOTHERM 
Uszczelka poliuretanowa 8 x 50 styk płyt  ISOTHERM PLUSs 100 
Uszczelka poliuretanowa 8 x 60 styk prosty płyt  ISOTHERM SCs 100 
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Uszczelka poliuretanowa 8 x 100 styk prosty płyt  ISOTHERM SCs 140 
Uszczelka poliuretanowa 8 x 160 styk prosty płyt  ISOTHERM SCs 200 

2.2. Składowanie 

 Płyty warstwowe  ISOTHERM należy magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby 
ewentualnie dostająca się do wnętrza pakietu woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać - rys. nr 4. 

 Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym 
wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt należy stosować tekstylne plandeki - rys. nr 5 
(zabrania się stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych). Plandeki przepuszczają powietrze i umożliwiają 
szybkie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci. Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, 
ponieważ może to, w dłuższym okresie czasu przy braku wentylacji, spowodować uszkodzenie płyt 

 W celu uniknięcia powstawania odcisków i wgnieceń na okładzinach płyt na placu budowy nie dopuszcza się 
piętrowanie pakietów płyt - rys. nr 6. 

 Podłoże, na którym ustawione będą pakiety musi byç równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych uszkodzeń 
płyt. Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i silnym 
wiatrem. 

 Tymczasowe składowanie płyt dachowych na dachu i w trakcie montażu może się odbywać, ze względu na dodatkowe 
obciążenie konstrukcji, tylko na ryglach układu ramy nośnej i wymaga każdorazowo uzgodnienia z kierownikiem 
nadzoru. 

Pakiety płyt muszą wspieraç się dolnymi paletami na ramach nośnych. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się 
piętrowania pakietów płyt na konstrukcji dachowej. 

2.2.1. Pokrycie dachu 

Papy modyfikowane 
Papa podkładowa mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach (np.ICOPAL MEMBRANA PM G200 S40), z wywinięciem 
na attykę oraz z zastosowaniem klinów styropianowych (np. typu IZOKLIN) z fartuchem papowym 
Papa wierzchnia zgrzewana, kolor szary (np.ICOPAL POLBIT WF, F lub POLBIT PYE PV 250 S5)  (lub analogiczna). 
Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia 
Aprobata Techniczna COBR PIB nr AT/2001-11-0175 Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10222/02 
OPIS WYROBU 
POLBIT WF to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o 
gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się 
pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 
tworzywa sztucznego. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 /700 N 
wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min. 40 /40% 
giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100°C 
grubość 5,2 ±0,2 mm 
długość rolki 5,0 m 
szerokość rolki 1,0 m 
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA 
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować 
do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Zestaw podstawowych narzędzi montażowych 

1. Wiertarka elektryczna minimalna ilość obr./min. 3000 
2. Wkrętarka specjalistyczna z głowicą do prowadzenia długich łączników - rys. nr 1 7 
3. Wkrętarka specjalistyczna - rys. nr 1 7a 
4. Poziomica wodna 
5. Poziomica 
6. Nożyce ręczne uniwersalne 
7. Pilarka do cięcia płyt o drobno zębnych brzeszczotach typu FEIN, BOSCH 
8. Nitownica ręczna 
9. Przymiar kreskowy zwijany L=3miL = 20m 
10. Wyciskacz do masy uszczelniającej 
11. Wiertła kręte   4,1 ;5,1 ;    7;    8,1 
12. Wiertła kręte przedłużone   5 
13. Przedłużacze elektryczne 220 V 
14. Przyrządy montażowe nr 1410 - rys. nr 16 
15. Ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową - rys. nr 1 1 i 12 
16. Nakładka ceowa - rys. nr 19 
17. Zmiotka do usuwania wiórów 
18. Drabiny rozstawne 
19. Rusztowanie składane metalowe 
20. Mechaniczny pomost roboczy 
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21. Trawersa belkowa min. 10 mb, z możliwością rozładunku pakietów o różnej długości z samochodu oraz składowania 
pakietów płyt D, Ds, Dw na dachu w trakcie montażu 

3.3. Sprzęt do wykonania robót papowych 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
– palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
– mały palnik do obróbek dekarskich, 
– palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
– butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
– szpachelka, 
– nóż do cięcia papy, 
– wałek dociskowy z silikonową rolką, 
– przyrząd do prowadzenia rolki papy  podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali  i obróbek z pap zgrzewalnych. 
Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego 
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 
kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik 
mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali  praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz 
posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w 
postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.1. Warunki transportu 

 Do transportu płyt warstwowych  ISOTHERM mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte, ze skrzynią 
ładunkową umożliwiająca załadunek z góry; nie dotyczy płyt z rdzeniem z wełny mineralnej, które należy przewozić 
wyłącznie krytymi środkami transportu (z możliwością załadunku z góry). 

 Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz 
innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby nie uszkodzić płyt (np. 
kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 

 Długość środka transportowego (skrzyni ładunkowej) musi być taka, aby pakiet spoczywał na całej długości środka 
transportowego. Dopuszcza się wystawienie pakietu poza skrzynię załadowczą środka transportowego nie więcej niż 
1,5 m. 

 Dla pakietów o długości 16 - 21 m przewoźnik musi uzyskać specjalne pozwolenie na przewóz oraz zabezpieczyć 
wystające końce płyt przed ugięciem poprzez zamontowanie specjalnego podparcia. W przypadku przewozu płyt 
pojazdem członowym, powierzchnia obu skrzyń ładunkowych musi być w jednym poziomie. 

  
Podstawowe parametry pakietu płyt: 

- wysokość pakietu max 1,20 m 
- szerokość pakietu max 1, 17 m 
- długość pakietu max 21,0 m 
- ciężar pakietu max 4500 kg 
o 48 godz. dla płyt z rdzeniem z poliuretanu 
o 4 dni w okresie 1 maja - 30 września; 5 dni w okresie 

1 października - 30 kwietnia dla płyt bez podcięć z rdzeniem PIR. 
 W transporcie samochodowym dopuszcza się piętrowanie pakietów w dwóch warstwach - rys. nr 1 (nie dotyczy płyt z 

okładziną z blachy nierdzewnej, na których nie można składować następnych pakietów). 
 Biorąc pod uwagę stan dróg publicznych zobowiązuje się kierowców - przewoźników do okresowego (co ~ 100 km) 

sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku (pakietów) i ewentualną poprawę mocowania i zabezpieczenia 
ładunku. 

 Zalecana szerokość powierzchni ładunkowej wynosi 2420^-2500 mm, a maksymalna prędkość przewozu płyt wynosi 
do 70 km/h. 

 Środek transportowy odbierający płyty musi być wyposażony w pasy transportowe, np. APT-50 lub podobne (szerokość 
min. 50 mm), służące do zabezpieczenia ładunku na skrzyni ładunkowej. Ilość pasów uzależniona jest od długości płyt; 
rozstaw pasów co ~2 m. Zaleca się, aby pojazd przewożący ładunek posiadał na wyposażeniu 2 kpl. zawiesi płaskich z 
uszami o długości ~6 m i udźwigu 5 t do rozładunku. 

 Pakiety obróbek transportowane łącznie z pakietami płyt należy mocować indywidualnie (osobnymi pasami), 
niezależnie od pakietów płyt. 

 
4.2. Rozładunek 

 Przed podjęciem pakietu płyt warstwowych  ISOTHERM należy sprawdzić poprzez oględziny zewnętrzne stan 
techniczny opakowania. 
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 W każdym pakiecie płyt miejsca podhaczania zawiesia płaskiego z uszami na paletach drewnianych są oznaczone 
kolorowym pisakiem lub kredą. 

 Wyładunek pakietów należy prowadzić przy pomocy suwnicy pomostowej, dźwigu lub żurawia, używając trawersy 
belkowej i zawiesi pętlicowych 4 linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości ~ 6 m. 

 Ponieważ pakiety są podhaczane przy pomocy pasów transportowych (1) za dolne drewniane, nośne palety pakietu, w 
jego górnej części należy zastosować rozpórki drewniane (2) rys. nr 2, o długości L= 1,2 m utrzymujące rozstaw pasów 
w odległości większej jak szerokość pakietu, aby nie uszkodzić górnych płyt. (Zabrania się podhaczania pasów za 
palety styropianowe.) 

 Przy pakietach o długości płyt 8 - 21 m należy stosować dodatkowo specjalną trawersę belkową o długości 8 m jak 
pokazano na rys. nr 3. 

 Schemat podhaczania pakietów płyt do rozładunku w zależności od długości pakietu wg. załącznika nr 2. 
Zabrania się załadunku i wyładunku pakietów płyt bez użycia zawiesi płaskich z uszami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych  ISOTHERM istotny wpływ mają warunki atmosferyczne: szybkość 
wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek.) ze 
względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów 
atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Jeśli wskutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczność a 
brak jest oświetlenia sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany. Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy 
temperaturze otoczenia powyżej 4°C. 

5.3. BHP 

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych  ISOTHERM muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" (Część I - Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób 
uprawnionych. Ponadto w czasie montażu płyt należy stosować następujące urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości: 

 bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku, 
 liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego 121-II, 
 aparaty bezpieczeństwa typu AB-100. 

5.4. Przygotowanie do montażu 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych  ISOTHERM należy: 
 Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice należy 

usunąć). 
 Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach 

obciążeń statycznych. 
 Sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
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 Sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg PN-B-06200:2002). 
 Sprawdzić wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych. 
 Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt wg załącznika nr 1. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę oraz nada 
właściwą estetykę obudowie obiektu. 
Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia 
powłoki. 

5.4.1. Folia ochronna 

 Okładziny płyt warstwowych produkowanych przez  - Oborniki Sp. z o.o. zabezpieczone są przed zabrudzeniami i 
uszkodzeniami folią ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas 
montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych  ISOTHERM. Już po krótkim 
czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej 
zdjęciem z okładzin płyt. 

 Z płyt  ISOTHERM PLUS, PLUSw, PLUSs (wersja mikroprofilowanie i lakier metaliczny np. silver metalic - RAL 9006) 
należy, przed rozpoczęciem montażu, poderwać folię ochronną z krawędzi wzdłużnych. 

 W miejscach, gdzie montowane są elementy nasadowe, np. kołnierze, świetliki kopułkowe lub odwadniacze należy, 
przed montażem, zdjąć folię ochronną z okładziny wewnętrznej płyt - rys. nr 7. 

Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez 
podciekanie wody - rys. nr 7a. 
Płyty ścienne  ISOTHERM SC, SCw, SCs mogą być pokryte od strony wnętrza budowanego obiektu folią w kolorze niebieskim. 

5.5. Montaż płyt 

5.5.1. Docinanie płyt i obróbek blacharskich na budowie 

 Do przycinania płyt warstwowych  ISOTHERM zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lub 
specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy 
prowadzące. Opiłki po cięciu należy natychmiast usunąć - rys. nr 8. 

 Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które 
mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych - rys. 
nr 8a. 

 Wycięcia w elementach dachowych i ściennych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój poprzeczny 
i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 

 Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych (sposób docinania podstawowych obróbek pokazano w 
załączniku nr 3). 

 W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, 
 cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. 
 Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. 

Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
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5.5.2. Łączniki do montażu płyt 

Do mocowania płyt warstwowych  ISOTHERM 
do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta płyt łączników samowiercących.Typ łącznika zależy od 
rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. 
W celu uzyskania prawidłowego mocowania płyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanie prostopadłości łącznika w czasie 
osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie specjalistycznych wkrętarek z głowicą do prowadzenia długich łączników. 
Łączniki samowiercące ze stali nierdzewnej należy stosowaç w przypadku mocowania płyt w obiektach, gdzie: 

 atmosfera wewnętrzna charakteryzuje się trwałą wilgotnością względną powyżej 70 %, 
 we wnętrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie, 
 zachodzi potrzeba szczególnie starannej ochrony składowanego wyposażenia. 

Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu podporowego, pozbawionej gwintu strefy pod łbem łącznika oraz podkładce 
uszczelniającej z wulkanizowaną warstwą EPDM-u uzyskiwane jest w jednym cyklu wkręcania trwałe, wodoszczelne połączenie, 
które eliminuje luz między płytą warstwową a podporą (rygiel, płatew lub inny element konstrukcji stalowej) rys. nr 8. 
UWAGA! 
Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczną ilość łączników określa 
konstruktor w projekcie. 

5.6. Montaż płyt dachowych 

Minimalny spadek dachu wykonanego z płyt warstwowych  ISOTHERM wynosi: 
 5 % dla dachów, w których zastosowano płyty ciągłe bez łączenia 

poprzecznego i bez świetlików dachowych, 
 7 % dla dachów, w których zastosowano płyty łączone na długości lub 

świetliki dachowe. 
Minimalne szerokości podpór dachowych - rys. nr 9 

 podpory skrajne > 40 mm             - a 
 podpory pośrednie > 60 mm         - b 

 
 
 
Każdorazowo należy sprawdzić, czy szerokość podpory jest zgodna z założoną w 
projekcie. Przy układaniu płyt dachowych najbardziej praktycznym sposobem jest użycie dźwigu. 

 Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo - rys. nr 1 1, używając do tego odpowiednich narzędzi 
dostępnych w handlu, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową - rys. nr 1 2. 

 Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową wykorzystując na budowie 
element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości 
trawersy (co 3 - 4 m) - rys. nr 14. 

Detal łączenia płyt dachowych Ds 

 

 

Styk prosty płyty ISOTHERM Ds 
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji 
2. Płyta warstwowa  ISOTHERM Ds 
3. Butylowa masa uszczelniająca w styku płyt 

aplikowana na budowie 
4. Uszczelka samoprzylepna aplikowana na 

budowie 
Łącznik ŁO 1 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02 dla 
płatwi zimnogiętej 
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 Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą zostać 
uszkodzone krawędzie płyt - rys. nr 1 3 i 14. 

 Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. 
 

 
 

 
 Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z 

wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną - rys. nr 7 
 W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy 

wykonujący montaż muszą być w miękkim obuwiu (aby nie 
uszkodzić powłoki płyt). 

 Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do 
poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie 
w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty - 
rys. nr 15 i 15a. 

UWAGA! 
W przypadku płyt dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej lub 
styropianu, należy w gnieździe zamka od strony wewnętrznej 
zaaplikować butylową masę uszczelniającą celem wyeliminowania 
penetracji powietrza i wilgoci. 
 nie zaleca stosowania doszczelnień połaci dachowych materiałami 
innymi niż podanymi w załączniku nr 5, a w szczególności silikonami o 
odczynie kwaśnym. 

 Prawidłowe ułożenie płyt dachowych w styku pokazano na 
rys. nr: M04/S01, M07/S01, M09/S01 *. 

 Dla ochrony uszczelek należy ograniczyć do minimum 
przesunięcia w osi wzdłużnej. 

 Specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe nr 1410 - 
rys. nr 16 - (produkcji  - Oborniki Sp.z o.o.) pozwala ścisnąć 
łączone ze sobą elementy bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do 
montażu potrzebne są minimum dwa narzędzia montażowe. 

 Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi 
poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych 
płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej - płytę do płatwi 
przykalenicowej mocować wg punktu 6.7.1). 

 Do osadzania łączników zaleca się stosowanie specjalistycznych wkrętarek wyposażonych w odpowiednią głowicę do 
prowadzenia długich łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika - rys. nr 1 7. 

 Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości względnej osadzania 
łączników, o parametrach: 

o moc: 600-750 W, 
o obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min., 
o moment obrotowy 600 - 700 Ncm. 

 Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatwi) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej 
części trapezu płyty. 

 Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatwi) dwoma łącznikami. 
 Do mocowania płyt dachowych skrajnych i pośrednich stosowane są te same rodzaje łączników 

samowiercących tj.Ł01 dla płatwi gorącowalcowanych lub Ł02 dla płatwi zimnogiętych. 
 Aby zapewnić właściwą szczelność połączenia płyt należy stosować dodatkowy łącznik 

samowiercący Ł03A na długości styku w rozstawie co ~ 430 mm. 
 Do osadzania łączników Ł03A zalecane jest stosowanie wkrętarki uniwersalnej - rys. nr 1 7a. 

Po zakończeniu montażu należy bezwzględnie umyć dach wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości opiłków i zabrudzeń 
powstałych w trakcie montażu. 
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5.6.1. Kalenica 

Po zamontowaniu płyt dachowych  ISOTHERM należy: 
 przynitowaç między płatwiami kalenicowymi listwę 

podkalenicową B10, rys. nr M04/S02, M07/S02, M09/S02*, 
 wypełnić pianką poliuretanową wolną przestrzeń między 

płytami; po stwardnieniu pianki ściąć ewentualnie występujące 
wypływki i nałożyć na płyty po obu stronach kalenicy kształtową 
uszczelkę polietylenową U01. 

UWAGA! 
W przypadku płyt dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej, 
wypełnienie styku płyt na grubości rdzenia należy wykonać za 
pomocą butylowej masy uszczelniającej i wełny mineralnej (rys. nr 
M07/S02)*. 

 zamocować łącznikami Ł03 lub szczelnymi nitami listwę 
przykalenicową B1 3 do grzbietów płyty, 

 przykleić do listwy przykalenicowej B1 3 uszczelkę 
samoprzylepną poliuretanową 4x20, 

 na wierzch kalenicy nałożyć listwę kalenicową B09 i 
przymocować ją do płyty dachowej łącznikami Ł03. 
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5.7. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych  

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice 
dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap, a mianowicie: 
– dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy 
zgrzewalnej), 
– wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia 
dachowego. 
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać wyboru odpowiednich materiałów  
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów kanalizacyjnych, wielkość 
spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni.  
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
+5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem 
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 
5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Rys 7 
6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę 
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 
świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

 
7. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem 
spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno 
podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45°. 
 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac 
dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i 
powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę  na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
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obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 
 

5.8. Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych  

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
 wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w 

czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
 wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i 

estetykę wykonania pokrycia, 
 podłoża powinny być odpowiednio  zdylatowane, 
 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. 

ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, 
 zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone  elementami typu 

IZOKLIN. 
5.3.2. Podłoża z płyt izolacji termicznej 
Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków zewnętrznych nie 
następowały uszkodzenia pokrycia. 
Wymagania te spełnione są przez płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
Przed przystąpieniem do układania płyt, należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty 
typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt  izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady)  przez niezwłoczne 
ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

5.9. Wykonanie pokrycia dachu 

5.9.1. Wykonanie obróbki naroża wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm). 

 
 
ETAP I.  
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ.  
ETAP II.  
Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany z płaszczyzną połaci układamy IZOKLINY 
styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej). 

 
 
ETAP III.  
Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej (elementy nr 1p i 2p). 
ETAP IV.  
Naroże wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając element nr 3p. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroża powinno być dokładne i 
staranne. Wypływy masy asfaltowej powinny się pojawić na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element nr 3p należy 
dopasować do kształtu naroża poprzez odpowiednie nacięcie. 
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ETAP V.  
Następnie wykonujemy zabezpieczenia naroża od góry, zgrzewając element nr 4p. Należy pamiętać o uzyskaniu wypływów masy 
asfaltowej. 
ETAP VI.  
Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową oraz do 
wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej (widoczne z lewej strony). 

 
ETAP VII.  
Następnie zgrzewamy element obróbkowy nr 1w. 
ETAP VIII.  
Następnym etapem obróbki naroża wewnętrznego jest zgrzanie elementu nr 2w. Element nr 2w dochodzi do elementu nr 1w na 
styk. W miejscu połączenia należy koniecznie uzyskać wypływ masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelnić kitem trwale 
plastycznym. 
ETAP IX.  
Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papą nawierzchniową (widoczne z prawej strony). 

5.9.2. Włazy dachowe i ławy kominiarskie 

Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy systemowej, wystających nie mniej niż 100 mm ponad deskowanie i 150 
mm ponad łacenie dachu. Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić co najmniej 300 mm, a grubość 50 mm. Zaleca się 
stosować dwie deski ułożone ze szczeliną 30 mm, usztywnione od spodu łatami 38 mm x 50 mm, przybitymi do desek. 
Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami z dwoma nóżkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien 
wynosić około 2,0 m na odcinkach poziomych i około 1,0 m na odcinkach pochyłych. 

5.10. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie 
PN-92/B-01707. 

5.10.1. Wpusty dachowe 

Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm, oraz być prawidłowo zaizolowane. Liczba i lokalizacja wpustów 
dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym oraz być zgodna z Dokumentacją . 

5.11. Wykonanie obróbek dachowych blacharskich  

Podczas mocowania obróbki blacharskiej bierz pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy. 
Łączenie elementów metalowych obróbek 
1. Normalne łączenie na zakładkę. 
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości około 20-30 mm  
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Montaż elementów obróbki blacharskiej: 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne 
jest, aby upewnić się, że są one zamocowane w sposób, który wytrzyma siłę ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą część dachu. 
 Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. 
 Zabrania się mocowania blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i 

wypadną. 
 Należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
 Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być przeprowadzone, kiedy głębokość elementu 

przewyższa 120 mm. 
Zabezpieczenie elewacyjne  
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) należy wykonać z blachy cynkowej VM 
Zinc grubości 0,6+0,7 mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek 
podwójny wysokości 20 do 30 mm. Arkusze blach cynkowych łączy się na zakłady szerokości 20 do 30 mm lutowane na całej 
długości. Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z 
boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przywietrznikach, włazach, masztach, 
dylatacjach itp. robi się z blachy cynkowej VM Zinc grubości 0,6+0,7 mm wg Dokumentacji technicznej. 
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące 
podwójne .Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco:  
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm, 
- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-
9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny, 
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 cm i 
zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno 
być zakończone zębem okapowym.  
Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych powinny być wykonane z blachy 
cynkowej VM Zinc grubości 0,6+0,7 mm wg Dokumentacji technicznej Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi 
się za pomocą kołnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do 
kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5+1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy 
pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,7 mm, ułożoną na 
płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.. 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza 
się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas 
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe wykonanie montażu oraz innych robót 

zanikających, 
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego ścian i dachu. 

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
 czy materiał został odebrany zgodnie z zaleceniami producenta 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych i bezspoinowymi powłokami asfaltowymi 
należy kontrolować: 

 Zgodność z dokumentacją techniczną 
 Sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadków 
 Sprawdzić materiały (jakość) 
 Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia)  

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 m2, (metr kwadratowy) powierzchni ścian i dachu łącznie z wszystkimi elementami towarzyszącymi technologii 
typu obróbki; uszczelki itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

 Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z 

warstw podkładowych pokryciaoraz innych robót zanikających 
 Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
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8.4. Czynności sprawdzające przy odbiorze 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające wątpliwości należy badać przez 
wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5cm i odrywanie paska papy szerokości 
nie większej niż 5cm  -  Oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej. 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. 
koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po 
poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min.i obserwowanie czy woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia 

8.5. Odbiór konstrukcji więźby dachowej 

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią następujące dokumenty: 
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą, 
 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
 protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania 

robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
 wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych 
oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

 zgodności z dokumentacją techniczną, 
 prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
 prawidłowości wykonania złączy, 
 prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
 nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i 
wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

 podsumowanie wyników badań, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
 wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

8.6. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy 
uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 
na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

8.7. Odbiór robót pokryciowych dachu 

Przy odbiorze robót pokrywczych  sprawdza się: 
1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
2) materiały, 
3) wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
4) bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

8.8. Odbiór robót blacharskich  

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
5) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
6) materiały, 
7) wygląd zewnętrzny pokrycia, 
8) umocowanie i rozstawienie żabek, łapeki języków, 
9) połączenia i umocowania arkuszy, 
10) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
11) rynny, 
12) rury spustowe, 
13) zabezpieczenia elewacyjne, 
14) zabezpieczenia dachowe, 
15) szczelność pokrycia. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu 
 Przygotowanie i montaż ścian i dachu 
 Wykonanie uszczelnień i obróbek  
 wykonanie badań kontrolnych 

 uporządkowanie miejsca robót 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

Pokrycie termoizolacją - ustaloną ilość m2 izolacji z uwzględnieniem 
 przywiezienia materiałów i dostarczenie ich do miejsca wbudowania 
 wykonanie ułożenia warstw z uwzględnieniem warstw przekładkowych 

Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie, 
 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" bieżących rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak również wykonanie i 
rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
 PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia 
 PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych. Klasyfikacja i wymagania 

użytkowe 
 Instrukcja ITBnr294  Wytyczne badania pokryć dachowych wraz z podłożem i kryteria oceny wyników. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu 
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu 
 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 
 PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
 PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania 
 pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla budownictwa 
 Informacja techniczna i rozwiązania szczegółowe obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu  
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