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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji kablowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania — BUDOWY CZESCI | KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W LESKU - PLYWALNIA |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PARKINGI, BOISKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - w zakresie
instalacji kanalizacji kablowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji stabopradowych w kompleksie basenowym, zgodnie z dokumentacjq projektowa instalacji stabopradowych.
Opis i rysunki w Projekcie Wykonawczym obejmujg nastepujacy zakres prac:

- kanalizacja kablowa teletechniczna,
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentac;ji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego i
kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robét stabopradowych. Projekt i specyfikacja instalacji stabopradowych sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sg jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzysc¢
Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy robét staboprgdowych wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzagdzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych,

- montaz, zabezpieczenie instalacji przed korozja,

- dostawa, wykonanie kanalizacji kablowej, studni kablowych teletechnicznych,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu robét instalacji i
stabopradowych,

- wykonanie wszelkich otworéw w $cianach budynkoéw a takze uszczelnienie tych otworéw przy przejsciach przez strefy
ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji staboprgdowych i robét zanikowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i testow instalacji staboprgdowych oraz przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do
odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD
oraz przedtozenie: certyfikatow deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je

wykonag, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji staboprgdowych sa zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi

uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig uzupetnienie do okreslen, znajdujacych sie w
punkcie 1.7. Wymagania ogdlne i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Czes¢ przewodzaca dostepna —czes¢ przewodzaca instalacji  , ktéra moze byé dotknieta i ktéra w warunkach normalnej
pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napigciem w momencie uszkodzenia; (Uwaga! Czes$¢ przewodzaca
wyposazenia elektrycznego, ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej
dostepnej, nie jest uwazana za cze$¢ przewodzaca dostepna)

Czes¢ przewodzaca obca —czes¢ przewodzaca nie bedaca czescig instalacji , ktéra moze znalez¢ sie pod okreslonym
potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

Czynnosci faczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie, ktérych celem jest wigczanie
lub wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych;
czynnosci te wykonywane sg za pomoca aparatury faczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wytaczniki,
urzadzenia przeciw porazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);

Dotyk posredni —dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktdre znalazty sie pod napieciem
w wyniku uszkodzenia izolacji;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona norma,
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

Instalacja kablowa - kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane kable i linie dla
telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych jak réwniez rozdzielnie szynowe wigcznie z przynaleznymi do nich
kanatami, powtokami oraz ostonami, elementami konstrukcji nosnych oraz zamocowaniami,

Instalacja teletechniczna (stabopradowa) — zespdt odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem, a takze urzadzeniami, przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczen i zasilania urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji;
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(w obiekcie budowlanym) — zespo6t wspotpracujacych ze sobg elementéw o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych celéw,

kabel (kabel elektryczny, sygnalizacyjny) — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych, zaopatrzony w powtoke ochronng, uzalezniong od srodowiska
w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

kabel teletechniczny — kabel dwu lub wiecej zytowy o ilosci parzystej zyt w ostonie z tworzywa sztucznego z oddzielng izolacjg
kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony w powtoke ochronna,
uzalezniong od $rodowiska w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, kanalizacja teletechniczna powietrze itp.);
Kanalizacja kablowa — cigg rur ostonowych i zwigzanych z nimi pomieszczen podziemnych dla kabli i ich ztaczy oraz urzadzen
elektrycznych lub telekomunikacyjnych,

Okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozylowe z oddzielng izolacjg kazdej zyty (przewodzace prad elektryczny),
przeznaczone do pofaczenia wszystkich elementéw sterujacych i wykonawczych systemu; skutkéw w obiektach, w ktérych lub
przy ktérych sg zainstalowane.

Oprzewodowanie — przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

Potaczenia wyrownawcze - elekiryczne potaczenia przewodzacych czesci dostepnych i przewodzacych czesci obcych,
wykonane w celu obnizenia réznicy potencjatéw miedzy nimi do warto$ci dopuszczalnej dtugotrwale w okreslonych warunkach
Srodowiskowych;

Przewéd elektryczny — element instalacji  stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci w
postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem;

Przewéd wyréwnawczy — wedtug przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow;

Reaktancja (opor bierny; opornos¢ urojona) — sktadowa urojona impedanc;ji zespolonej;

Rezystancja (opor czynny, opornosé czynna) - sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;

Rezystywnos¢ (opor wiasciwy; opornos¢ wlasciwa) — wyrazona w Q*m - rezystancja przewodnika o dtugosci 1 m i polu
powierzchni przekroju 1 m?; parametr charakteryzujacy opor dla ptynacego przez dany materiat pradu elektrycznego;
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajacy jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczenie taczenie;

Sterownica (aparatura sterownicza) — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie pofaczonej aparatury do iaczenia,
sterowania, pomiaru i zabezpieczen odbiornikdw energii , usytuowany w szafce wolno stojacej, przysciennej lub wnekowej
(czesto wraz z rozdzielnicg), z jednej strony potaczony ze zlgczem doprowadzajacym energie elekiryczng z sieci lub z
rozdzielnica, a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);

Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara (stopien) zapewnienia przez obudowe
urzadzenia elektrycznego ochrone przed: dotknigciem czesci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie¢ do wnetrza
urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prob; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP
urzadzenia sktada sie z dwdch liter: IP (International Protection) oraz dwdch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed wniknieciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i
budowa oznaczen;

Uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia
bezpiecznej i prawidtowej pracy urzgdzen elektrycznych;

Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potaczenie przewodzace z
tym gruntem (ziemia);

Uziomy niezalezne — uziomy umieszczone w takich odlegto$ciach od siebie, ze maksymalny prad mogacy przeptywa¢ w
jednym uziomie nie wptywa w sposob znaczacy na zmiang potencjatu w innych uziomach;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot instalacji stabopradowych

Nalezy zastosowaé postanowienia zawarte w ST Wymagania ogdlne, punkt 1.8. Ponadto Wykonawca robodt instalacii
stabopradowych zobowiazany jest do zapoznania sie z catoscig wielobranzowych dokumentéw rysunkowych i opisowych
dotyczacych obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajace z tego obowigzki i wptyw
innych prac na jego branze (stan surowy, stolarka elewacyjna itp... )

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami
p.poz., BHP i ochrony $rodowiska. Wykonawca robot instalacji staboprgdowych zobowigzany jest do takiego wykonywania prac,
aby byly spelnione podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej scian i stropow

Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji staboprgdowych wykonywanych w ramach zadania :

. Do wykonania instalacji stabopradowych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE,
zapewniajacych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z
warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

e  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane, aby
byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji,

. Instalacje  stabopradowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta prace o odpowiednich parametrach

technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji,

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji staboprgdowych z innymi instalacjami,

Trasy kabli nalezy wykonywa¢ po liniach prostych, rownolegtych do krawedzi drég i innych elementéw infrastruktury,

Instalacje stabopradowe nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrédtem pozaréw w obiektach,

ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia,

. Instalacja powinna zapewni¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

. Instalacje stabopradowe nie moga by¢ zrédiem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI), EMC..
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2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materialow

Dopuszczenie do stosowania materiatow nalezy stosowa¢ wg wymagan ST Wymagania ogdlne, punkt 2.

. Do wykonania instalacji stabopradowej w budynku nalezy zastosowaé¢ przewody, kable, osprzet, aparature,
urzadzenia i systemy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
. Od 1 maja 2004 r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

O Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny

zgodnosci,

O Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Migdzynarodowag Komisje Elektrotechniczng
(IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisow

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,

certyfikaty na znak bezpieczehnstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg techniczng
zachowujg waznos$é do dnia okreslonego w tych dokumentach.

. Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania tych
materiatéw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

e  Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

. Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) probki ostateczne zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego beda przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

. Materiaty i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub probkach zatwierdzonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodnosci materiatébw nalezy wytacznie do Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

oo

2.2. Wymagania techniczne

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiatami sa:

. Przewody i kable jedno lub wielozytowe,

e  Studnie kablowe zelbetowe,

. Przepusty kablowe typu SRS, DVK,

. Przewody potaczen wyréwnawczych LgY, LGs, taséma stalowa FeZn,

. Masy uszczelniajgce ognioodporne,
Wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
Wyroby budowlane musza spetni¢ wymagania okreslone przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zastosowanie wyrobéw do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i ustawg prawo
budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

Wytwdrnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatéw i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy tylko tych materiatéw,
ktére nie zostaty doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Projektantowi propozycje materiatéw. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Projektanta o swoim zamiarze nie mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta. Przedstawiciel
Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniane bez jego zgody.
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2.4. Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajacego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiajgcego
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prace zwigzane z wykonaniem robét staboprgdowych na zewnatrz obiektu bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu maszyn i
narzedzi zmechanizowanych, takich jak: koparki, spycharki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozdzi, wiertarki reczne, pity tarczowe, spawarki elektryczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty przewidziane do wykonania robét instalacji stabopradowych moga by¢ przewozone s$rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie
nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem. Srodki transportu przewidziane do
stosowania:

e  Samochdéd dostawczy do 0.9 t,
Samochdd skrzyniowy do 5 t,
Przyczepa skrzyniowa 3.5t,
Przyczepa dtuzycowa,
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

. Samochdd wiezowy z wysiegnikiem i balkonem, h=16m.
Srodki transportu powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw, a w
szczegolnosci:

. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni;

. Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementow.
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5. WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Zewnetrzna kanalizacja kablowa teletechniczna

Dla potrzeb zewnetrznych linii teletechnicznych nalezy wykona¢ wydzielong kanalizacje kablowa teletechniczna, skfadajaca sie
z rur ostonowych o gtadkich $cianach wewnetrznych i studni kablowych. Kanalizacja kablowa powinna byé wykonana z
materiatéw niepalnych i powinna by¢ tak zbudowana, aby przenikanie do jej wnetrza wody i zanieczyszczen byto utrudnione.
Odstepy pomiedzy rurami ostonowymi kanalizacji kablowej nalezy zachowa¢ przez zastosowanie przekfadek dystansowych do
rur o srednicach 110 mm i 160 mm. Jezeli kanalizacja kablowa budowana jest ponizej poziomu wod gruntowych lub w gruntach
0 znacznej zawartosci kwasow lub alkalidw, to nalezy zastosowaé zabezpieczenie przed wnikaniem wody do ich wnetrza.
Ponadto na dnie studni kablowych nalezy wykona¢ otwér @150 mm do odwodnienia studni. W jednej rurze lub otworze
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych, tworzaca uktad wielofazowy. Srednica
wewnetrzna rury lub otworu powinna byé réwna, co najmniej 1,5-krotnej $rednicy zewnetrznej wprowadzonego kabla, nie
mniejsza niz 50mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej rurze, powierzchnia przekroju otworu nie powinna by¢ mniejsza
niz 3-krotna suma powierzchni przekrojow utozonych kabli. Zabrania sie uktadania kabli elektroenergetycznych w kanalizacji
kablowej, w ktorej prowadzone sg kable telekomunikacyjne. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw studzienek kablowych
powinny by¢ uszczelnione materiatem gazo i wodoszczelnym. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% w kierunku
studzienek kablowych. Gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji  powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,5m - przy ukfadaniu linii kablowych pod chodnikami,

e  0,7m — przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

e 0,8m - przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych dla ruchu kotowego.
Glebokos¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej powinna wynosié¢ co najmniej:

e  0,7m — przy ukfadaniu linii kablowych pod chodnikami i trawnikami,

e 0,8m - przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych dla ruchu kotowego.
Studzienki kablowe nalezy budowa¢ w miejscach zatamania lub odgatezienia trasy kabli a ponadto na prostych odcinkach trasy
kabli w odlegtosciach nie przekraczajacych 60m. Studzienki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i powinny
by¢ przykryte zdejmowanymi ptytami o wytrzymatosci zgodnej z projektem konstrukcji zelbetowej lub powinny mie¢ zamykany
witaz. Zastosowana wielkos$¢ studzienek kablowych powinna umozliwiaé wykonanie taczen, odgatezien kabli i przeciaganie ich.
Powierzchnia dna studzienki kablowej powinna wynies¢ co najmniej 80x80cm.
Kanalizacje kablowa teletechniczng pierwotng nalezy wykona¢ wg Projektu Wykonawczego.
Na trasie kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru odpowiadajacego przeznaczeniu danej kanalizaciji.
Wszystkie prace zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami norm zaktadowych TP
S.A., przepisami BHP i p.poz oraz warunkami technicznymi.
Nalezy przewidzie¢ etapowanie robét i wykonanie nastepujacych prac:

- Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ potwierdzenie inwentaryzacji kabli z TPSA oraz dokona¢ identyfikacji

demontowanych/przektadanych kabli w terenie przy pomocy i pod nadzorem stuzb.

- Wykona¢ demontaze i przektadki istniejgcych kabli w razie potrzeby

- W miejscach kolizji z nowo projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ kable rurami dwudzielnymi.
Wytyczenie przebiegu trasowego kanalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie prac nalezy zapewnic
mozliwo$¢ wykonania inwentaryzacji geodezyjne;.
Konce rur odcinkéw kanalizacji technicznej wprowadzonej do pomieszczen obiektu uszczelni¢ obustronnie w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie gazu.
Wszystkie kanalizacje nalezy wykona¢ wedtug uzgodnien ZUD oraz planu zagospodarowania terenu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonanie instalacji stabopradowych powinno $Scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto uwzgledniac
wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$¢
robot powinna byé prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach instalacji staboprgdowych.

5.3. Prace spawalnicze

. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw
odpryskami roztopionego metalu,

. Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajgcych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Akceptacja wyrobow
Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji stabopradowych do akceptacji Projektantowi i Przedstawicielowi Zamawiajacego:

. Dane techniczne kazdego elementu systemu uziemien w odniesieniu do prefabrykowanych elementéw zelbetowych oraz

rysunki wymiarowe elementéw w planie i widoku.

. Rysunki montazowe typowych pofaczen elementéw uziemien z rozréznieniem potaczen wykonywanych u wytworcy i na
budowie. Rysunki powinny pokazywac¢ wszystkie potaczenia dla niniejszego projektu.
. Instrukcje montazu elementéw.

. Aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, zezwalajace na zastosowanie wszystkich elementéw systemu w Polsce

lub deklaracje zgodnosci.
. Sposoby wykonywania uszczelnien kanalizacji kablowej i przej$¢ przez fundamenty i $ciany stadionu.

Nalezy sporzadzi¢ protokét badan systemu na budowie. Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

6.2. Zakres kontroli

Wykonawca instalacji staboprgdowych musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg
kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych roboét bedg usuwane w terminie
wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace roboty:
. Montaz kanalizacji kablowej i studni kablowych,
. montaz przepustéw rurowych,
. uszczelnienia elementéw kanalizacji kablowej i uszczelnienia wej$¢ kanalizacji przez otwory w fundamentach i
Scianach zelbetowych do budynku,
montaz instalacji uziemienia fundamentowego,
montaz uziomoéw szpilkowych,
montaz potaczen wyréwnawczych instalacji uziemienia,
spawanie odcinkow instalacji uziemienia i elementéw przytaczanych do instalacji uziemienia.

6.3. Pobieranie probek
Zasady pobierana probek materiatow nalezy stosowaé wg ST Wymagania ogodlne. Punkt 6.3.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary rezystancji uziemienia bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Przedstawicielem Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wszelkie roboty kanalizacji kablowej wymagaja prowadzenia pomiaréw geodezyjnych. Pomiary powinny by¢ prowadzone przed
przystgpieniem do robdét w celu wytyczenia potozenia elementu konstrukcji lub wytyczenia przebiegu sieci instalacyjnej, w
trakcie wykonywania robo6t i kontrolne po ich zakonczeniu.

Wszelkie pomiary powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Fakt wykonania pomiaréw nalezy odnotowac¢ w
Dzienniku Budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Kontrola i badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w trakcie robot

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowag i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robét instalacji stabopradowych nalezy wykonac kontrole robot w nastepujacym zakresie:
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e  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg geodezyjna, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wiedzg techniczna,

Poprawnego montazu,

Kompletnosci wyposazenia,

Poprawnosci wyposazenia,

Poprawnosci utozenia i oznaczenia,

Braku widocznych uszkodzen,

Nalezytego stanu izolaciji,

Wiasciwego wykonania potgczen wyréwnawczych,

Uzyskania wtasciwej rezystancji uziemienia,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty:
. Oznakowane znakiem CE,
. Oznakowane znakiem budowlanym,
. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach
budowlanych,
. Opatrzone deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:
. Polska Normag lub
e  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Projektantowi i Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty prowadzonych robét

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dokumenty budowy w zakresie prowadzonych Roboét nalezy stosowaé wg ST Wymagania ogéine. Punkt 6.8.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiarow

Ksiega obmiaréw bedzie prowadzona w razie potrzeb, na zyczenie Zamawiajacego.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych, obmiarowi podlegaja wytacznie
Roboty State. Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Roboét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Obmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie z punktem 7.5. niniejszych ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegoOtowe s&)ecyfikacje techniczne nie bedg wymagaly inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w [m?, objetosci beda
wyliczone w [m~] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Obowigzuje doktadno$é¢ do dwoéch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.
Jednostkg obmiaru jest:
. szt. — uziomow szpilkowych, itp. na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
. m — utozenia tasmy stalowej FeZn, rur kanalizacji kablowej typu DVK, SRS, RHDPE na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,
. kpl. — uszczelnien izolacyjnych otworéw w studniach zelbetowych, w przejsciach przez fundamenty i Sciany zelbetowe
itp.,
. kpl. — zabezpieczen antykorozyjnych elementéw tgczonych przez spawania lub zgrzewanie egzotermiczne itp.,
. kpl. - studni kablowych z przygotowanymi otworami na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory: miedzyoperacyjny oraz rozruch technologiczny.

8.2. Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych

Wykonawca robét budowlanych powinien zapoznac sie z technologig wykonania prac budowlanych a takze stwierdzic¢
przygotowanie robét budowlanych do wykonania instalacji stabopragdowych,

Odbidr robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych odbywa sie przed przystgpieniem do
wykonywania roboét stabopradowych.

Odbidr robdt od Przedstawiciela Zamawiajacego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca robét stabopradowych,
Zakres i termin odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji stabopradowych, oraz stan obiektu
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o
realizacje inwestycji,

Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,

Przy przekazywaniu robét Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczyé Wykonawcy plan instalacji i
urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie robo6t i ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym obszarze nie
ma zadnych instalacji i urzgdzen podziemnych.

8.3. Warunki odbioru wykonanej instalacji stabopradowych

8.3.1.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

8.3.2. Odbior migdzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny,
przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W
odbiorze migdzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Przedstawiciel
Zamawiajgcego i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy,

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z projektem wykonawczym i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b zamieszczonymi w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania danego rodzaju robot,

Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonac
przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy
(robét),

8.3.3. Odbior czesciowy lub odbiér etapowy

Odbiorem czes$ciowym powinna by¢ objeta czes$¢ obiektu instalacji lub robét, stanowigca etapowa catos¢. Jako odbidr
czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu sposréd
wykonawcéw (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych roboét.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robot przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego termin
odbioru. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajagcego od Generalnego Wykonawcy. Przedstawiciel
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z
odbiorem robét od podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa
odbidr czesciowy ogranicza si¢ od odbioru robét przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzié komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzié: Przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robét
specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, Przedstawiciel Zamawiajacego
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (roboét) informacji o usunieciu usterek.

8.3.4. Obowiazki wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik robot stabopradowych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu,

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji staboprgdowych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
pbézniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na ptycie CD),

Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji oraz instalacji staboprgdowej (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio
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wpisane do dziennika budowy),

. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

. Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji i stabopradowej: z
projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami i wiedza techniczna.

8.3.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Roboét instalacji stabopradowych oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbior koncowy Robét instalacji staboprgdowych nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.7.

Odbioru koncowego Robot instalacji stabopragdowych dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajagcego w
obecnos$ci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty instalacji stabopradowych dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robot instalacji  stabopradowych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét instalacji  stabopradowych w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

. Odbioér koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on w tym celu
powota¢ komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

. Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajacego odbior koncowy robét wykonanych na obiekcie moze byé
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji,

. Odbioér koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie przewidziano, oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki Przedstawiciel Zamawiajacego zlecit Wykonawcy
robot instalacji  stabopradowych,

e  Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gldwny wykonawca robét instalacji
stabopradowych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot,

. Kierownik (gtéwny wykonawca) robét instalacji stabopradowych przygotowuje instalacje oraz niezbedne dokumenty
do odbioréw,

. Przy odbiorze koncowym nalezy:

O Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi
wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

O Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami sprawdzen odbiorczych oraz
ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

O W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

e  Wymagania ogdlne dotyczace pomontazowego odbioru instalacji stabopradowych:

zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac ja,

dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji staboprgdowych w celu sprawdzenia jako$ci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole.

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji staboprgdowych do eksploatacji,

. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét instalacji  stabopradowych oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru kohncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokét powinien zawiera¢é odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Z chwilg przejecia instalacji staboprgdowych przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdlnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje
awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej pracy i obstugi codziennej systeméw i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku
polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD.

oo 0O 00

8.3.6. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét instalacji stabopradowych jest protokoét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.
. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag Robot i sieci uzbrojenia terenu.
. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
. Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.8. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.

8.3.9. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.3.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji staboprgdowych oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych a w
szczegolnosci:

. Metryke urzadzenia piorunochronnego,

Protokét badan urzadzenia piorunochronnego,

Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajacych,

Protokoty badan odbiorczych poszczegdlnych systemow instalacji stabopradowych,

Protokoty pomiarow,

Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t miedzyoperacyjnych,

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach stabopradowych.

Wykonawca instalacji staboprgdowych dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i
systemow w jezyku polskim.

8.4. Badania odbiorcze instalacji sfabopradowych

. Kazda instalacja staboprgdowa w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami,

. Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajgcych
wymagania stawiane instalacjom stabopradowym,

. Podstawowy zakres pomiaréw o prob w zakresie przedmiotowych ST obejmuje:

0 Sprawdzenie ciagtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

Pomiar rezystanciji izolacji $cian i podtogi,

Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

Poprawnos¢ potaczen elementéw poszczegodlnych systemow,

Braku uszkodzen mechanicznych,

Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po przeszkoleniu

przedstawicieli przysztego uzytkownika.

. Badania odbiorcze instalacji staboprgdowych moga przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajace wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego Swiadectwa,
pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan
odbiorczych obejmuje:

O Ogledziny instalacji instalacji stabopragdowych wchodzacych w sktad systemu,
O Badania (pomiary i proby) instalacji instalacji stabopradowych,

e  Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,

. Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w trakcie odbioru,

. Komisja moze byé jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i prob powinny zostaé
wykonane oddzielne protokoty,

. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokédt nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego budynku . Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

ooopoo
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0 Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustaleh zawartych w protokole,
9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodine

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

. Roboty tymczasowe i towarzyszace,

. Roboty instalacyjne,
Nalezy wykonaé zakres roboét instalacji staboprgdowych zgodny z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robdt, ktory jest
podstawg do zawarcia umowy.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych i
po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
Roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
Przygotowanie podioza, itp.,
Wykonanie robdt ziemnych,
Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,
Wocigganie i uktadanie kabli,
Montaz urzadzen i elementéw systemow instalacji stabopradowych,
Zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéow oraz transport, zatadunek i wytadunek na miejscu
wbudowania,
Magazynowanie materiatow przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradzieza,
e Wykonanie robét montazowych,
e  Wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujacymi normami miedzy innymi:
pomiary ciagtosci ekranu,
pomiary ciggtosci zyty,
pomiar rezystanciji izolacji kabli,
pomiary impedancji kabli,
pomiary kabli energetycznych,
pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej,

¢ pomiary ttumiennosci skutecznej,

. Proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadow,

e  Wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbiorow,

. Prace porzadkowe,
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

* & 6 ¢ o o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przyktadowe normy do zastosowania:
. PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa w catosci,
. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
. PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i
Srodkow transportu publicznego,
PN-EN-12464-1: 2004 Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne,
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine,
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline,
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych,
. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogodlne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,
. PN-IEC 61312-1: Ochrona przed piorunowym impulsem elektomagnetycznym. Zasady ogdine,
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych,
PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji urzadzen. Wymagania,
. PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach
zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego i oporu uptywu,
. PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych elektryzacjg
materiatéw dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego,
. PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych,
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.
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. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

. PN-T-90335/A1 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdrkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg wypetnione. Ogélne wymagania i badania.

. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdélne wymagania.

. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

. Wytyczne CNBOP Jézeféw k/Otwocka ,Wstep do automatycznych systemoéw sygnalizacji pozarowej” — Jerzy Ciszewski.

PN-EN-50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Arkusz
7: Zalecenia dotyczgce zastosowan.

. PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

. PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

. PN-EN 50173/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana (A1).

. PN-EN 50174-1 Instalacja okablowania, cze$¢ 1: specyfikacja i zapewnienie jakosci.

. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, cze$¢ 2: planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

. PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

. PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny.

. PN- EN- 60598-1:2001

. PN- EN- 60598-2-2:2001

. PN- EN- 60598-2-5+8:2001 Wymagania szczegélne

. PN- EN- 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

. PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

. PN-EN-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalacji

. | inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.
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